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CONVOCATORIA 
 
Water For People es una organización mundial sin fines de lucro que trabaja en nueve países y reúne 
a comunidades, empresarios locales y gobiernos para construir y mantener servicios de agua y 
saneamiento duraderos. Tenemos una solución sostenible para poner fin a la crisis mundial del agua y 
el saneamiento, y nuestros empleados en todo el mundo ayudan a impulsar esta solución. 
 
En el marco del Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR 
LENCA DE HONDURAS” implementado en el territorio de Mancomunidad  Cuenca del Rio San Juan, 
MANCURISJ, se necesita la contratación de un/una consultor con experiencia en consultorías de Plan 
Director, Estudios de Viabilidad legal, Planes de Inversión para Sistemas de Agua Potable y/o 
Saneamiento por lo que se les invita a presentar propuestas para el Concurso “Servicios de consultoría 
para el análisis de la viabilidad legal de proyectos de agua y saneamiento en el marco del programa 
“Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico 
en el corredor lenca de Honduras”.  
En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen por los siguientes 
documentos de obligatorio cumplimiento, 

• La Ley General de Subvenciones 38/2003. 

• Reglamento Operativo del Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE HONDURAS” 

• El Convenio de Financiación (CF) suscrito por el ICO, en nombre del Gobierno de España, 
con la Entidad Beneficiaria en fecha 19 de diciembre del 2023; 

• Política de adquisiciones de Water For People 

Los cuatro (4) documentos comparten los siguientes principios básicos que constituyen la base 
de los procedimientos de contratación de los Fondos de Cooperación para el Agua y 
Saneamiento (FCAS). 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante, 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

2. Se seleccionará El profesional que cumpla con la experiencia solicitada y está dentro del rango de 
precios estimados para la consultoría, la contratación será siguiendo los procedimientos descritos 
en el apartado correspondiente de este documento de Términos de Referencia. 

 

3. Los TdRs están disponibles, de manera gratuita, en Facebook e Instagram de Water For People y 
en la página web de AECID 
 

4. Las propuestas deberán ser enviadas en físico y digital (USB) en las Oficinas de la Mancomunidad 
Cuenca del Río San Juan (MANCURISJ), ubicadas en San Juan, Intibucá, Barrio Las Brisas, 
una cuadra al norte del instituto Polivalente Faro de Celaque, continuo a Bodega Díaz, ó en 
las Oficinas de Water For People Honduras, ubicadas en Colonia Villas del Sol, 3era calle, 
1era avenida, Casa D1, San Pedro Sula, Cortés,  con horario de atención de 8:00 a.m. a 4:30:00 
p.m. hora oficial de la República de Honduras del día  17 de julio del 2026.



 
ANTECEDENTES 
 
El programa HND-024-B, enmarcado en el Ámbito Estratégico del MAP 2020-2023 entre España y 
Honduras, bajo el objetivo general de “Contribuir a hacer efectivo el Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento”. La Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan, MANCURISJ, fue adjudicataria del 
programa HND-024-B “Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación 
integral del recurso hídrico, en el corredor Lenca de Honduras”, una subvención no reembolsable de parte 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).Considerando este 
contexto, se analizó la estrategia de colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONGs) con 
experiencia y presencia en el ámbito del agua y saneamiento en la región, de las cuales, se identificó la 
conveniencia de delegar la ejecución del programa WATER FOR PEOPLE HONDURAS que cuenta con 
experiencia comprobada en proyectos similares. La implementación del programa incluye un importante 
componente de desarrollo y mejora de infraestructura de agua y saneamiento, centrándose en las 
comunidades más necesitadas, reforzando las capacidades de las instituciones que gestionan el agua a 
todos los niveles, de esta forma, mejorar la planificación, ejecución y gestión efectiva, eficiente y 
sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento para garantizar la sostenibilidad de los 
servicios. Además, se consideran acciones que contribuyan a la protección ambiental de las 
microcuencas con la participación de todos los actores implicados dentro de un enfoque de gestión 
integrada del recurso hídrico. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 
 

Mejorar las Condiciones de vida de la población de municipios del territorio "MANCURISJ", a través de 
la mejora de la cantidad y calidad del sistema de agua potable y cobertura de saneamiento 

 
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 
 

El objetivo principal es que el especialista elabore el estudio de viabilidad legal, consistente en un análisis 
detallado de cada uno de los proyectos de agua y saneamiento ubicados en las zonas propuestas para la 
ejecución del Programa HND-024-B (ver Anexo 1). Asimismo, la consultoría deberá determinar si dichos 
proyectos pueden ejecutarse conforme al marco jurídico vigente, identificando los requisitos normativos 
aplicables, los riesgos legales asociados y las Condiciones necesarias para garantizar su cumplimiento. El 
estudio deberá proponer medidas que permitan evitar contingencias, conflictos normativos o restricciones 
que puedan afectar su implementación, con especial énfasis en los sistemas de alcantarillado sanitario y 
en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales actualmente administradas por Juntas Administradoras 
de Agua y municipalidades. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA: 

 

1. Identificar y analizar el marco jurídico aplicable a los proyectos de agua y saneamiento. 

Examinar leyes, reglamentos, normativas sectoriales, políticas públicas, requisitos administrativos y 
cualquier disposición legal que regule o afecte la ejecución de los proyectos incluidos en el Programa 
HND 024 B, determinando su pertinencia y alcance. 

 

2. Evaluar restricciones, limitaciones y riesgos legales que puedan afectar la viabilidad de los 
proyectos. 

Analizar condiciones normativas, ambientales, de uso del suelo, propiedad, autorizaciones previas y 
otros elementos regulatorios que puedan impedir, modificar o condicionar su desarrollo, identificando 
riesgos legales y posibles conflictos normativos. 

 

3. Identificar y definir los permisos, licencias, autorizaciones y requisitos contractuales necesarios 
para la ejecución y operación de los proyectos. 

 Incluye la identificación de procedimientos aplicables, autoridades competentes, documentación 
requerida y tiempos estimados para cada trámite. Asimismo, implica la revisión de contratos, convenios 
o acuerdos relacionados, asegurando su conformidad con la legislación vigente. 



 

4. Proponer medidas y estrategias de mitigación para garantizar el cumplimiento normativo y 
reducir contingencias legales. 

Desarrollar recomendaciones orientadas a evitar sanciones, retrasos o conflictos legales durante la 
implementación del Programa, con especial énfasis en los sistemas de alcantarillado sanitario y 
PTAR administrados por Juntas de Agua y municipalidades. 

 

FINANCIACIÓN: 

La financiación proviene de fondos donados a la Mancomunidad de la Cuenca del Río San 
Juan “MANCURISJ” en el marco del programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE HONDURAS”, otorgados por el Fondo 
de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Water For People, a través del convenio de delegación con MANCURISJ para la ejecución 
del programa HND-024-B. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La consultoría se desarrollará en los municipios de San Juan, San Miguelito, Yamaranguila y 
Dolores, en el Departamento de Intibucá y Erandique y Santa Cruz, en el Departamento de 
Lempira. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSULTORÍA: 

La consultoría “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad legal de proyectos 
de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de servicios de agua potable, 
saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en el corredor lenca de Honduras”, 
abarcará la elaboración de un documento de análisis de viabilidad legal, de las alternativas 
propuestas en el programa HND-024-B. La consultoría “Servicios de consultoría para el 
análisis de la viabilidad legal de proyectos de agua y saneamiento del programa “Mejora al 
acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico 
en el corredor lenca de Honduras”, abarcará la elaboración de un documento de análisis de 
viabilidad legal, de las alternativas propuestas en el programa HND-024-B.  

La consultoría tiene como finalidad evaluar, desde un enfoque jurídico, la viabilidad de ejecutar 
los proyectos de infraestructura en las zonas priorizadas, considerando especialmente los 
sistemas de saneamiento, alcantarillado sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales y de agua potable, los cuales actualmente son administrados por Juntas 
Administradoras de Agua y municipalidades. 

La consultoría abarcará un análisis detallado del marco normativo aplicable, la identificación 
de riesgos legales, la revisión de requisitos administrativos, la evaluación de permisos y 
autorizaciones necesarias, así como la identificación de posibles restricciones que puedan 
afectar la implementación de los proyectos. Además, se deberán proponer estrategias de 
mitigación que permitan garantizar el cumplimiento legal durante las fases de planificación, 
ejecución y operación de las obras. 

El trabajo se desarrollará en los municipios de San Juan, San Miguelito, Dolores y 
Yamaranguila, en el departamento de Intibucá, y en los municipios de Erandique y Santa Cruz, 
en el departamento de Lempira, donde se ubican los proyectos seleccionados para el análisis 
jurídico correspondiente. 



 

PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA: 
 

1. Producto 1: Elaboración de una matriz de criterios para evaluar la viabilidad legal 
de los proyectos de alcantarillado sanitario y sistemas de agua potable en el 
municipio de San Juan, Dolores, San Miguelito, Yamaranguila en el municipio de 
Intibucá y Erandique, Santa Cruz en el municipio de Lempira. 
 
El consultor (a) deberá de realizar una matriz de análisis que considere todos los criterios 
a ser evaluados en los proyectos de alcantarillado sanitario y PTAR, ubicados en el 
municipio de San Juan, San Miguelito, Yamaranguila en el municipio de Intibucá y 
Erandique, Santa Cruz en el municipio de Lempira y de agua potable para el municipio de 
Dolores y San Juan; Considerando riesgos legales, ambientales, marco jurídico, marco 
normativo.  

Esta matriz servirá como herramienta estratégica para la gestión legal, la planificación y la 
toma de decisiones del Programa, por lo que será consensuada con la Oficina de la 
Cooperación Española en Honduras. 
A continuación, se describen los criterios mínimos que deberá contener la matriz, los 
cuales deberán ser analizados y aplicados por cada alternativa técnica propuesta en cada 
proyecto, considerando las particularidades de cada caso, ya sea para sistemas de agua 
potable o para proyectos de alcantarillado sanitario, incluyendo sus componentes 
asociados. 

 

• Marco legal sectorial hídrico–sanitario: Ley de servicios públicos de agua y saneamiento, 

Normativa sanitaria y de calidad del agua, Regulaciones del ente rector (agua, salud, 

ambiente), Reglamentos técnicos vigentes (ej. calidad de agua potable, vertidos), 

Ordenanzas municipales relevantes. 

• Derechos de uso y aprovechamiento del agua: Fuente autorizada (superficial, 

subterránea), Caudal concesionado vs. demanda del proyecto, Vigencia del derecho, Sujeto 

a conflictos sociales/comunitarios.  

• Localización de infraestructura y uso de suelo, aplicable a plantas de tratamiento, 

pozos, tanques, colectores, estaciones de bombeo, descargas finales: Restricciones 

sanitarias (zonas de protección de fuentes), Áreas protegidas, Afectación a centros 

poblados, Compatibilidad con planes de ordenamiento territorial (si existen). 

• Permisos y autorizaciones clave: Autorización sanitaria de plantas, Permiso de vertido / 

descarga de efluentes, Aprobación del ente regulador de servicios, Permisos municipales de 

obra, Estado del permiso de servidumbre (vigente, Condicionado, vencido, en trámite). 

• Consideraciones ambientales específicas: Protección de fuentes de agua, Manejo de 

lodos, Impacto de descargas sobre cuerpos receptores, Zonas de recarga hídrica, Requisitos 

de reúso de aguas tratadas (si aplica). 

• Responsabilidad legal en operación: Responsabilidad por contaminación, 

Responsabilidad por suministro de agua no apta, Responsabilidad civil, administrativa y 

penal, Planes de contingencia exigidos legalmente, Existencia de manuales operativos 

exigidos por ley. 

• Evaluación global de viabilidad legal Factible sin restricciones, Factible con 

Condicionantes legales previas, Factible solo con reformas normativas, No factible 

legalmente en su ubicación/fuente actual. 

El consultor deberá presentar la matriz de viabilidad legal en formato Excel editable, 
organizada por proyecto y municipio, con criterios desagregados en filas y columnas que 



identifiquen el marco legal aplicable, la situación de la alternativa técnica propuesta por 
cada proyecto, nivel de cumplimiento, riesgos legales y la evaluación final de viabilidad. La 
matriz deberá permitir su actualización y uso comparativo. Como parte del Producto 1, se 
deberá adjuntar un breve documento metodológico en PDF y un listado de permisos, 
autorizaciones y derechos de agua por proyecto, indicando su estado (vigente, en trámite 
o pendiente), así como la documentación de respaldo disponible, a fin de sustentar 
técnicamente la evaluación realizada. 

 
2. Producto 2: Análisis del estatus de los licenciamientos ambientales para la 

activación o reactivación de las licencias de las plantas de tratamiento de 
alcantarillado sanitario en San Juan, San Miguelito, Yamaranguila, en el municipio 
de Intibucá, Erandique, y Santa Cruz en el municipio de Lempira. 
                  
El consultor(a) elaborará un informe legal–ambiental, orientado al análisis del estatus de 
los licenciamientos ambientales de las plantas de tratamiento de los sistemas de 
alcantarillado sanitario de los municipios de San Juan, Erandique, San Miguelito, 
Yamaranguila y Santa Cruz. 
 
El consultor deberá presentar el Informe Legal-Ambiental, analizando de manera 
individualizada por proyecto y municipio, en el cual se determine de forma expresa el 
marco jurídico y normativo aplicable, se evalúe la situación legal actual del proyecto, el 
grado de cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias, los riesgos legales 
identificados y se realice el análisis jurídico del estado de cada licenciamiento ambiental, 
correspondiente a las plantas de tratamiento existentes o proyectadas, incluyendo 
aquellas de nueva construcción, conforme a la normativa ambiental vigente. 
 
A continuación, se establece la estructura mínima del documento por proyecto para el 
análisis del estatus de los licenciamientos ambientales, la cual constituye el marco de 
obligatorio cumplimiento para la formulación, evaluación y tramitación de dichos procesos. 
Los componentes definidos deberán observarse en estricta conformidad con la Ley 
General del Ambiente y el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SINEIA). 
 
1. Nombre del documento 
Análisis del Estatus de los Licenciamientos Ambientales para la Activación o Reactivación 
de las Licencias Ambientales de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Juan, San Miguelito, Yamaranguila, en el 
municipio de Intibucá, Erandique, y Santa Cruz en el municipio de Lempira. 
 
2. Objetivo 
Analizar, verificar y documentar el estatus legal y ambiental de los licenciamientos 
ambientales asociados a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
existentes o proyectadas en los municipios objeto de estudio, a fin de determinar: 

• El grado de cumplimiento de la normativa ambiental hondureña. 
• La situación jurídica actual de cada licencia ambiental. 
• La viabilidad para la activación, reactivación, continuidad u operación de los 

proyectos. 
• Los riesgos legales y ambientales existentes y las acciones requeridas para su 

regularización. 
 
3. Alcance 



El presente análisis comprende, para cada proyecto y municipio: 
• La revisión del licenciamiento ambiental otorgado o requerido. 
• La evaluación del cumplimiento de las obligaciones ambientales. 
• El análisis del estado administrativo ante MiAmbiente. 
• La identificación de riesgos y acciones pendientes para la activación o reactivación 

de la licencia ambiental. 
El informe se elabora de forma individualizada por proyecto, conforme a los lineamientos 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA). 
 
4. Información general del proyecto 
Para cada proyecto se documenta: 

• Nombre del proyecto, obra o actividad 
• Ubicación exacta: departamento, municipio, aldea/barrio y coordenadas geográficas 

o UTM 
• Titular del proyecto: municipalidad, institución pública u otra entidad 
• Representante legal 
• Fase actual del proyecto:(planificación, construcción, operación, ampliación, cierre, 

abandono o reactivación). 
 
5. Marco legal y normativo aplicable en Honduras 
El análisis se fundamenta en la normativa ambiental vigente, incluyendo: 

• Ley General del Ambiente. 
• Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA). 
• Reglamento del SINEIA. 
• Acuerdos ejecutivos, resoluciones y lineamientos emitidos por MiAmbiente. 

Normativa sectorial aplicable:( Ley General de Aguas, Ley Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (cuando corresponda)). 

• Ordenanzas municipales relacionadas con ambiente, uso de suelo y permisos 
locales. 

 
6. Categorización ambiental por proyecto 
Para cada PTAR se analiza: 

• Categoría ambiental asignada, conforme al SINEIA:  

• Categoría 1 – Bajo impacto (Registro Ambiental). 

• Categoría 2 – Impacto moderado (Ficha Ambiental + PGA). 

• Categoría 3 – Impacto significativo (EIA). 

• Categoría 4 – Alto impacto (EIA detallado). 
• Justificación técnica de la categoría. 
• Autoridad ambiental competente que emitió la categorización 

(MiAmbiente – nivel central o regional). 
 
7. Tipo de instrumento ambiental requerido 
Se verifica la existencia y/o necesidad de los siguientes instrumentos: 

• Registro o Ficha Ambiental. 
• Plan de Gestión Ambiental (PGA). 
• Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
• Planes específicos:(Manejo de residuos, Manejo forestal (si aplica), Plan de cierre o 

abandono). 
• Permisos y autorizaciones complementarias: hídricas, forestales, municipales u 

otras. 
 



8. Estado actual del licenciamiento ambiental 
Para cada proyecto se identifica: 

• Estatus administrativo: (No sometido, En elaboración, En trámite ante MiAmbiente, 
Aprobado, Aprobado con Condicionantes, Suspendido, Vencido, Cancelado). 

• Fechas clave: (Ingreso de expediente, Emisión de resolución ambiental, Vigencia y 
fecha de vencimiento). 

• Número de resolución ambiental emitida por MiAmbiente. 
 
9. Cumplimiento de obligaciones ambientales 
El análisis incluye: 

• Cumplimiento del PGA aprobado. 
• Presentación de informes ambientales periódicos. 
• Resultados de monitoreos ambientales: agua, residuos, olores, ruido u otros. 
• Resultados de inspecciones realizadas por MiAmbiente. 
• Existencia de procesos administrativos, sanciones o medidas correctivas. 

 
10. Condiciones y compromisos establecidos en la licencia 
Se evalúa: 

• Condiciones específicas establecidas en la resolución ambiental. 
• Compromisos ambientales y sociales asumidos. 
• Evidencia documental de cumplimiento. 
• Ruta crítica para la activación o reactivación de la licencia ambiental. 

 
11. Riesgos legales y ambientales identificados 
Se identifican riesgos asociados a: 

• Operación sin licencia ambiental vigente. 
• Incumplimiento de Condicionantes ambientales. 
• Licencias vencidas, suspendidas o canceladas. 
• Riesgos de sanción administrativa o cierre del proyecto. 
• Potenciales conflictos sociales o comunitarios. 

 
12. Metodología aplicada 

• Revisión documental de expedientes ambientales. 
• Análisis jurídico-ambiental del licenciamiento. 
• Verificación de resoluciones y obligaciones ambientales. 
• Sistematización de avances, brechas y riesgos. 

 
13. Producto esperado 
Informe Legal-Ambiental de Análisis del Estatus de los Licenciamientos Ambientales, 
elaborado individualmente por proyecto y municipio, debidamente firmado, para su 
incorporación en el expediente ambiental del proyecto ante MiAmbiente. 
 
14. Conclusiones 

• Determinación del nivel de cumplimiento ambiental de cada proyecto. 
• Evaluación del grado de conformidad legal frente a la normativa hondureña. 
• Identificación de proyectos viables, Condicionados o sujetos a regularización. 

 
15. Recomendaciones 

• Regularizar licencias ambientales vencidas o incompletas. 
• Reactivar procesos administrativos ante MiAmbiente. 
• Actualizar o reforzar los PGAs según Condiciones actuales. 
• Implementar un cronograma de acciones prioritarias para asegurar la continuidad 



del proyecto. 

 

 
3. Producto 3: Dictamen legal sobre la situación jurídica del sistema de alcantarillado 

sanitario de Santa Cruz.           
El consultor(a) elaborará un dictamen legal sobre la situación jurídica del sistema de 
alcantarillado sanitario del municipio de Santa Cruz, con el objetivo de analizar las 
Condiciones legales que afectan su intervención, rehabilitación o puesta en 
funcionamiento. 
El análisis se realizará exclusivamente desde un enfoque jurídico, mediante la revisión 
de documentos legales disponibles, antecedentes contractuales, resoluciones 
administrativas y el estado procesal general del conflicto, sin constituir ni sustituir 
defensa legal, representación judicial ni asesoría litigiosa especializada. 
El producto incluirá un dictamen legal sobre la situación jurídica del sistema de 
alcantarillado sanitario del municipio de Santa Cruz 

         Contexto del proyecto 

En el marco del del proyecto, financiado por AECID, se prevé la intervención, 
rehabilitación y/o puesta en funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
del municipio de Santa Cruz, Honduras. 

No obstante, el sistema se encuentra afectado por Condiciones jurídicas y un 
proceso judicial activo, lo cual hace necesario contar con un dictamen legal 
especializado que permita evaluar los riesgos, restricciones y viabilidad jurídica del 
proyecto, conforme al ordenamiento jurídico hondureño y a los estándares de gestión 
de riesgo legal exigidos por la cooperación internacional. 

Contenido mínimo del dictamen legal 

 
1. Introducción y objeto del dictamen 

• Objeto del dictamen legal.  

• Alcance del análisis y limitaciones.  

• Metodología empleada y fuentes de información (normativas, documentos municipales 

y antecedentes legales). 

 
2. Antecedentes del sistema de alcantarillado sanitario 

• Descripción general del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Santa 

Cruz.  

• Estado actual de funcionamiento, paralización o deterioro.  

• Antecedentes administrativos y técnicos relevantes.  

• Entidad responsable de la administración, operación y mantenimiento (Municipalidad, 

junta administradora u operador). 

 
3. Marco jurídico aplicable en Honduras 

El análisis se fundamentará, entre otros, en el siguiente marco legal: 

• Constitución de la República de Honduras, en lo relativo al derecho a la salud, al 

ambiente sano y a los servicios públicos. 

• Ley de Municipalidades y su Reglamento, respecto a las competencias municipales en 

servicios públicos y saneamiento. 



• Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, Decreto No. 118-2003, que regula 

la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

• Regulación y competencias del ERSAPS, como ente regulador del sector. 

• Ley General de Aguas, Decreto No. 181-2009. 

• Ley General del Ambiente, Decreto No. 104-93, y normativa ambiental aplicable. 

• Normativa sanitaria vigente emitida por la Secretaría de Salud. 

• Disposiciones legales sobre contratación pública, de ser aplicables. 

 
4. Situación jurídica actual del sistema 

• Revisión de actos administrativos relacionados con el sistema (acuerdos 
municipales, contratos, convenios, permisos o licencias).  

• Identificación de posibles conflictos legales, procesos judiciales o administrativos, 
incluyendo:(Demandas contencioso-administrativas, Procesos civiles o 
ambientales, Recursos pendientes ante instancias judiciales, incluida la Corte 
Suprema de Justicia, si corresponde). 

• Estado procesal actual y efectos legales sobre el sistema. 
 

5. Análisis jurídico 

• Evaluación de la legalidad de la situación actual del sistema de alcantarillado 
sanitario.  

• Análisis de las competencias municipales para intervenir o rehabilitar el sistema.  

• Identificación de restricciones legales, riesgos jurídicos y contingencias.  

• Análisis del impacto de procesos judiciales en curso (si los hubiere), incluyendo 
eventuales recursos de casación y su alcance conforme al derecho hondureño. 

 
6. Impacto legal en la intervención del sistema 

• Implicaciones legales de ejecutar obras o acciones sobre el sistema. 

• Posibles responsabilidades: (Administrativas, Civiles, Ambientales). 

• Requisitos legales previos para la intervención del sistema. 
 

7. Escenarios jurídicos posibles 

• Escenario de viabilidad jurídica plena. 

• Escenario de viabilidad Condicionada (sujeta a requisitos legales o resoluciones 
judiciales). 

• Escenario de restricción legal temporal o definitiva. 
 

8. Conclusiones 

• Determinación de la situación jurídica actual del sistema de alcantarillado sanitario.  

• Valoración del nivel de riesgo legal.  

• Viabilidad jurídica para la intervención, rehabilitación o puesta en funcionamiento 
del sistema conforme al marco legal hondureño. 

 
9. Recomendaciones legales 

• Acciones administrativas o legales necesarias para viabilizar el proyecto.  

• Medidas de mitigación de riesgos jurídicos.  

• Recomendaciones para asegurar el cumplimiento de la normativa municipal, 
sanitaria y ambiental. 

 
10. Anexos (Si Aplica) 

• Normativa legal citada.  



• Actos administrativos o resoluciones relevantes.  

• Resumen cronológico de antecedentes legales. 
 
 

4. Producto 4: Documento de análisis de viabilidad legal de alternativas técnicas 
propuestas para intervención en agua potable y saneamiento.          
 
La elaboración de este producto consiste en la elaboración de un análisis de viabilidad 
legal de las alternativas de intervención propuestas en el marco del programa para agua 
potable y saneamiento, con el propósito de determinar su compatibilidad con el marco 
normativo vigente, la institucionalidad existente y los requisitos regulatorios aplicables. 
 
Tomando de referencia la matriz de evaluación con los criterios definidos y otros hallazgos, 
el análisis debe incorporar una evaluación comparativa de viabilidad legal entre 
alternativas, identificando condicionantes, restricciones y oportunidades desde el punto de 
vista jurídico, y formulando recomendaciones orientadas a facilitar su implementación. 
El resultado final es un documento que sustente la toma de decisiones, minimiza riesgos 
legales y orienta ajustes normativos o institucionales necesarios para la ejecución efectiva 
de la alternativa priorizada. 
 
La presentación de este producto será conforme al Anexo 1 de este documento. 
 

Nota:  

Todos los productos deberán ser entregados conforme a lo especificado en el apartado 
“Presentación de Productos” en físico y en forma digital (USB), a satisfacción del contratante.  

 

• El consultor (a) adjudicataria del proceso en referencia se le proporcionará por parte 
de Water For People los siguientes documentos:  

• Informe de viabilidad técnica.  

• Diagnóstico sectorial.  

• Memoria técnica Proyecto de alcantarillado Sanitario Bo.  San Francisco, 
Yamaranguila.  

• Registro de aforos de sistema de Dolores.  

• Esquema de Sistema los Valentines, Dolores. o Planos y presupuesto de planta   
potabilizadora de agua de San Juan. o Laudo Arbitral: Santa Cruz.  

• Planos de Planta de Tratamiento de aguas Residuales y red de alcantarillado de 
Santa Cruz. o Planos, Presupuesto, Memoria de Cálculo de proyecto de Erandique.  

• Planos alcantarillado sanitario del Casco Urbano de San Juan.  

• Reporte de lectura de micro medición del sistema de agua potable de San Juan. 

• Copia de documentos legales del proyecto de Santa Cruz 
 
 

 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS: 

 

El consultor (a) entregará todos los informes (productos) con todos sus componentes en idioma 
español, en forma clara, concisa y objetiva, un original y una copia en físico, y en digital USB. 
 
Asimismo, todos los informes descritos deberán presentarse utilizando los siguientes programas: 

 



• Matriz de criterios para evaluar la viabilidad legal de los proyectos de alcantarillado 
sanitario y sistemas de agua potable de análisis de viabilidades de alternativas en 
formato Excel y Word firmado y sellado.  

• Informe legal–ambiental orientado al análisis del estatus de los licenciamientos 
ambientales de las plantas de tratamiento de los sistemas de alcantarillado sanitario 
de los municipios en formato Word y PDF firmado y sellado 

• Dictamen legal sobre la situación jurídica del sistema de alcantarillado sanitario del 
municipio de Santa Cruz, en formato Word y PDF firmado y sellado 

• Documento final de viabilidad legal, en formato Word y PDF firmado y sellado. 
 

PLAZO ESTIPULADO: 

El plazo estipulado para el desarrollo de la consultoría es de 45 días a partir de la orden de 
inicio. En este plazo están incluidos los tiempos correspondientes al desarrollo completo del 
estudio, hasta los informes finales de trabajo conforme a la siguiente tabla: 

 

No. Productos 
Plazo de 
entrega 

1 
Producto 1: Elaboración de una matriz de criterios 
para evaluar la viabilidad legal de los proyectos de 
alcantarillado sanitario y sistemas de agua potable.  

Día 10 a partir 
de la orden de 
inicio  

2 

Producto 2: Análisis del estatus de los licenciamientos 
ambientales para la activación o reactivación de las 
licencias de las plantas de tratamiento de 
alcantarillado sanitario en San Juan, San Miguelito, 
Yamaranguila, en el municipio de Intibucá, Erandique, 
y Santa Cruz en el municipio de Lempira. 

Día 20 a partir 
de la orden de 
inicio  

3 
Producto 3: Dictamen legal sobre la situación jurídica 
del sistema de alcantarillado sanitario de Santa Cruz.           

Día 30 a partir 
de la orden de 
inicio  

4 
Producto 4: Documento de análisis de viabilidad legal 
de alternativas técnicas propuestas para intervención 
en agua potable y saneamiento.          

Día 45 a partir 
de la orden de 
inicio  

 
 

DAÑOS Y PERJUICIOS 

En caso de que El consultor (a) no cumpla los trabajos objeto de esta consultoría dentro El 

plazo total de la consultoría de cuarenta y cinco (45) días calendario para el producto final 

injustificadamente, pagará en concepto una multa de 15% del monto del contrato, hasta un 

máximo de cinco (5) días calendario, pasado ese periodo se procederá a rescindir el contrato 

de servicios. 

 

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN: 

El consultor (a) deberá coordinar las acciones con Water For People, siendo asignado el 

Coordinador del Programa del equipo de gestión del programa HND-024-B para dar 

seguimiento a la ejecución de la consultoría y validar la calidad de los productos, este deberá 

acompañar el proceso del estudio y diseño, como también recepcionará los productos 

esperados, que deberán cumplir los parámetros de calidad solicitados por esta Institución y 

por la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional 



para el Desarrollo (OCE/AECID). 

 

SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS 

La suspensión o cancelación de la donación otorgada por la AECID, puede dar lugar a la 

rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Contratante, que al pago 

correspondiente a los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

resolución del contrato. 

El Contratante está obligado a notificar al consultor (a) sobre dicha suspensión en un plazo 

no mayor a siete (7) días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante 

de la notificación de suspensión de la AECID. 

 

RETENCIONES 

Se le hará una retención equivalente al doce y medio por Ciento (12.5%) sobre los honorarios 

en concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante, si El consultor (a) está sujeto al 

régimen de pagos a cuenta, deberá presentar la constancia actualizada, al momento de 

realizar cada uno de los pagos. Para efectos del pago, El consultor (a) deberá tener recibos 

por honorarios vigentes en el SAR. 
 

MODALIDAD DE PAGO 

El pago que se pacte con El consultor (a) se hará en lempiras y deberá comprender los costos 

necesarios para la adecuada ejecución de su trabajo (movilización, impresiones, uso equipos, 

comunicaciones, etc.), incluidos los impuestos de ley, y se pagará el monto total de la siguiente 

manera: 

 

No. Productos 
% de 
pago 

1 
Producto 1: Elaboración de una matriz de criterios 
para evaluar la viabilidad legal de los proyectos de 
alcantarillado sanitario y sistemas de agua potable.  

    20 % 

2 

Producto 2: Análisis del estatus de los licenciamientos 
ambientales para la activación o reactivación de las 
licencias de las plantas de tratamiento de alcantarillado 
sanitario en San Juan, San Miguelito, Yamaranguila, en el 
municipio de Intibucá, Erandique, y Santa Cruz en el 
municipio de Lempira. 

    20 % 

3 
Producto 3: Dictamen legal sobre la situación jurídica del 
sistema de alcantarillado sanitario de Santa Cruz.   

    20 % 

4 
Producto 4: Documento de análisis de viabilidad legal de 
alternativas técnicas propuestas para intervención en agua 
potable y saneamiento.                  

    40 % 

 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El/la consultor, se le practicará una retención equivalente al 15% de cada pago parcial para 

constituir la Garantía de cumplimiento de Contrato, valor que será devuelto a más tardar cinco 

(5) días después de finalizada la consultoría y a satisfacción del contratante. 



 

GARANTÍA POR ANTICIPO DE FONDOS 

Si se pactara un anticipo de fondos, siendo este no mayor del veinte por ciento (20%), El 

consultor (a) deberá constituir una garantía del cien por ciento 100% del monto del anticipo.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

El/la Consultor que tenga a cargo ofrecer los servicios descritos en este documento, deberá 

observar el mayor sigilo y confidencialidad en relación con conversaciones, datos, 

documentos e información general de Water For People, que lleguen por cualquier medio a 

ser de su conocimiento, y en general, de cualquier antecedente o elemento, material o 

conceptual.  

Cualquier contravención grave a lo anterior, entendiendo como grave aquella que afecte 

negativamente a Water For People, AECID y MANCURISJ, o bien que se traduzca en difusión 

pública o comercial que lesione de cualquier manera la confidencialidad podrá dar lugar a dar 

por terminado el contrato, lo cual se realizará mediante comunicación escrita para proceder 

a la liquidación de contrato. 

 

TIPO Y CONDICIONES DEL CONTRATO: 

El contrato podrá ampliarse siempre y cuando existan justificantes que respalden la ampliación. 

El pago se hará contra la entrega y aprobación de los productos que se pacten en la forma 

de pago. 
 

PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Para la evaluación de los criterios se realizará mediante una terna evaluadora con 

participación de la MANCURISJ y Water For People, en un acto privado y siguiendo los 

criterios definidos por cada fase.  

Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las propuestas hasta la calificación El 

consultor (a) la terna, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier consultor (a) aclaraciones a 

su propuesta.   

Si El consultor (a) no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora fijadas 

en la solicitud de aclaración de la terna, la oferta no será considerada.   

No se divulgará a los proponentes ni a ninguna persona que no forme parte de la terna 

evaluadora, información relacionada con la evaluación de las propuestas, ni sobre la 

recomendación de adjudicación del contrato.   

 
Especificar el periodo de validez de la propuesta que como mínimo deberá ser noventa (90) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la entrega de la propuesta.  
 
Las fases definidas para la evaluación serán las siguientes; 
 

1. Fase 1: Capacidad Legal; 
2. Fase 2: Propuesta Técnica; 
3. Fase 3: Propuesta Económica. 

 
1. Fase1. Capacidad Legal: La capacidad legal será evaluada a través del cumplimiento 

de la presentación de documentos que acrediten su elegibilidad, la documentación a 



presentar es la siguiente: 
 

En el caso de procesos para consultores individuales, se aplicarán los siguientes 
criterios; 

 
 

Documentos Solicitados 

Documento No 
Subsanable 

(DNS)/Documento 
Subsanable (DS) 

Cumple/No 
Cumple 

1. Formulario de Datos Generales del Oferente 
(FP-01) firmado conforme al formulario de 
propuesta por El consultor (a) principal. 

 
DNS 

 

2. Declaración de mantenimiento de propuesta 
firmada        sellada por El consultor (a) principal (FP-
02) 

DNS 
 

3. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad El consultor 
(a) principal 

DS 
 

4. Declaración de Código de Conducta de 
Proveedores firmada y sellada por El consultor 
(a) principal (FP-03) 

DNS 
 

5.  Fotocopia del Carné del Registro Tributario 
Nacional El consultor (a) principal. 

DS 
 

6. Solvencia vigente del Colegio de Abogados de 
Honduras (obligatorio para consultores que 
acrediten título en Derecho). 1 

DS 
 

7. Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica 
emitida por la SAR * El consultor (a) principal. 

DS 
 

8. Declaración de mantenimiento de ofertas 
firmada y sellada por El consultor (a) principal 
(Formulario CL-01) 

DNS 
 

 

1 cuando se requiera y/ó aplique 

 
Nota: *Los documentos con asterisco serán presentados de forma obligatoria únicamente al oferente al 
cual se le adjudique el proceso, previa firma del contrato. 

 

2. Fase 2. Propuesta Técnica: Para determinar la capacidad técnica se analizará y 
evaluará a través de:  

 

a. La presentación de documentos que acrediten su elegibilidad;  
b. Evaluación y análisis de experiencia general;   
c. Evaluación y análisis de experiencia especifica;  
d. Evaluación y análisis de propuesta metodológica;   
e. Evaluación y análisis de cronograma;  

f. Disponibilidad de instrumentos y equipo requerido para la consultoría. 
 

a) La documentación por presentar es la siguiente: 
 

En caso de consultores individuales utilizar la siguiente tabla: 
 

 

Documentos Solicitados 

Documento No 
Subsanable 

(DNS)/Docume

nto 
Subsanable (DS) 

Cumple/N
o 
Cumple 

1.  Formulario Hoja de Vida El consultor (a). DNS 
 



(TEC01)   

2.  Copia de títulos académicos, y constancias 
de trabajos anteriores El consultor (a). 

DS 
 

       3.  Formulario de Experiencia General y 
Especifica (TEC-02).  

DNS 
 

4.  Formulario de la Metodología, Plan de 
Actividades y Organización Técnica-
Administrativa (TEC-03). 

DNS 
 

5. Formulario Cronograma de Ejecución de la 
Consultoría (TEC-04). DNS 

 

6. Formulario Descripción del Equipo y Software 
(TEC05). 

DNS 
 

 

b) Evaluación y análisis de experiencia general y específica: 

1. Formación académica:  

• Título universitario en Derecho y colegiación vigente 

2. Experiencia general. 

• Al menos 7 años de experiencia comprobada en el ejercicio de la profesión,  

3. Experiencias específicas deseables:  

• Análisis jurídico de proyectos de inversión pública o social.  

• Evaluación legal de proyectos de infraestructura en agua potable y saneamiento.  

• Asesoría jurídica orientado en sectores como agua potable, saneamiento, ambiente o 
servicios públicos. 

• Asesoría jurídica en análisis de riesgos ambientales. 

• Procesos de licenciamientos ambientales. 

• Experiencia comprobada en el análisis jurídico de procesos judiciales activos. 

 
c) Evaluación y análisis de propuesta metodológica 

 
Consiste en el grado en que la metodología propuesta y las actividades se detallan de manera 
lógica y consecuente, demostrando el conocimiento que se tiene sobre las labores a realizar y 
que la misma sea funcional y esté de acuerdo con los alcances y servicios requeridos en los 
términos de referencia. 
 

Se analizará la propuesta de la metodología técnica, por cada producto esperado, a través de 
un documento explicativo detallado cuyo formato, longitud y estructura están a total discreción El 
consultor (a). 

Metodología Evaluación 

Detalle Insuficiente: La metodología presentada está incompleta, no está 
ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en desorden o con 
inconsistencias y no concuerda con el cronograma de trabajo 

 
0 puntos 



 

d) Evaluación y análisis de cronograma 

Consiste en evaluar el grado en que el cronograma de actividades y plan de trabajo para cada uno de 
los recursos principales de la consultoría, se ajustan a los plazos de ejecución y tareas requeridas para 
la ejecución de la consultoría. 
 
Se analizará la descripción y la secuencia lógica de las tareas, de cada recurso empleado, a través del 
CPM (Ruta Crítica) y/o Diagrama de GANTT. 

 

Cronograma de Ejecución Evaluación 
No presenta el Cronograma: Ausencia de un Cronograma de ejecución 
propuesto. 0 puntos 

Cronograma con poco detalle: cuando se presenten únicamente etapas, 
actividades y/o tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 
asignados en forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o 
tareas y sin establecerse una secuencia lógica de las actividades. 

          1-4 puntos  
Descripción general: 2 puntos 
Descripción específica, 
incluye etapas y tareas: 2 
puntos 

Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un desglose de los 
recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos indicados en los términos 
de referencia con la descripción clara y precisa de cada uno de ellos y con el 
detalle pormenorizado de la distribución de los recursos en el tiempo, que 
permita determinar, claramente, la secuencia de ejecución de las diferentes 
etapas. 

      6-8 puntos  
Descripción general: 2 puntos 
Descripción específica, 
incluye etapas y tareas: 2 
puntos  
Distribución en tiempo de los 
productos: 2 puntos 
Secuencia lógica: 2 puntos 

Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado con el 
siguiente desglose: dedicación de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y 
con el detalle pormenorizado de la distribución de esos recursos en el tiempo, 
que permita determinar claramente la secuencia de ejecución de las diferentes 
etapas, indicando además, ruta crítica, holgura y la definición de factores críticos 
del éxito de cada actividad y la calendarización de entrega de los productos 
especificados en los términos de referencia. 

9-12 puntos  
Descripción general: 2 puntos 
Descripción específica, 
incluye etapas y tareas: 2 
puntos  
Distribución en tiempo de los 
productos: 2 puntos 
Secuencia lógica: 2 puntos 
Ruta Crítica: 2 puntos 
Calendarización:2 puntos] 

e) Disponibilidad de instrumentos y equipo requerido para la consultoría. 
 

El consultor (a) deberá detallar la disponibilidad del equipo e instrumentos requeridos para el 

Poco Detalle: La propuesta metodológica únicamente enlista las etapas, las 
actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que se 
realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, 
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor 
cumplimiento de los objetivos del estudio. 

1-9 puntos 
Etapas: 3 puntos 
Actividades:3 puntos 
Tareas: 3 puntos 

Detalle Incompleto: En la metodología presentada se enlistan las etapas, las 
actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se emplearán, indica los 
productos a obtener y los responsables. 

   10-20 puntos 
Etapas: 3 puntos 
Actividades:3 puntos 
Tareas: 3 puntos  
Técnicas: 5 puntos 
Productos: 3 puntos 
Responsables: 3 puntos 

Detalle Completo: La propuesta metodológica además de presentar lo indicado en 
los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y 
técnicas que empleará en cada actividad, demuestra un entendimiento sólido de un 
esquema metodológico completo y comprensivo. Esta metodología deberá abarcar 
todos los aspectos necesarios: organización, control, desarrollo, dirección, 
aprobación. 

  21-30 puntos  
Etapas: 3 puntos 
Actividades:3 puntos 
Tareas: 3 puntos  
Técnicas: 5 puntos 
Productos: 3 puntos 
Responsables: 3 puntos 
Esquema metodológico: 10 
puntos 



desarrollo de la consultoría, completar el formulario TEC-05. 
 

Cantidad Descripción del equipo/software Propio / 
Alquilado 

Puntaje 

1 Computadora laptop  Propio  3 

1 Vehículo de doble tracción  Propio/Alquilado  3 

1 Teléfono Celular  Propio  2 

 

La evaluación general de la Fase 2. Propuesta Técnica del oferente se realizará 
considerando los siguientes criterios: 

 

  Criterios Evaluación 
1 Formación Académica   

  El consultor (a): Título universitario en Derecho y colegiación vigente. 
Cumple/No 
Cumple 

2 Experiencia General 20 

  

El consultor (a) (20 puntos) 

20 

Experiencia general comprobada de Al menos 7 años de experiencia 
comprobada en el ejercicio de la profesión. 

• Experiencia de 10 años o más: 20 puntos 

• Experiencia de 7 a 9 años: 10 puntos 

• Experiencia de menos de 7 años: 0 puntos 

3 Experiencia Específica1 30 

  

El consultor (a) (30 puntos) 

30 

Análisis jurídico de proyectos de inversión pública o social 

(5 puntos). 
• Experiencia en 3 o más proyectos:  5 puntos 

• Experiencia en 1 a 2 proyectos: 3 puntos 

• Experiencia en 0 proyectos: 0 puntos 

Evaluación legal de proyectos de infraestructura en agua 
potable y saneamiento. (5 puntos). 

• Experiencia en 3 o más proyectos:   5 puntos 

• Experiencia en 1 a 2 proyectos: 3 puntos 

• Experiencia en 0 proyectos: 0 puntos 

Asesoría jurídica orientado en sectores como agua potable, 

saneamiento, ambiente o servicios públicos. (5 puntos). 
• 5 asesorías:  5 puntos 

• 4 Asesorías: 4 puntos 

• 3 Asesorías: 3 puntos 

• 2 Asesorías: 2 puntos 

• 1 Asesorías: 1 puntos 

• 0 asesorías: 0 puntos 

Asesoría jurídica en análisis de riesgos ambientales. (5 

puntos). 
• 5 asesorías:  5 puntos 

• 4 Asesorías: 4 puntos 

• 3 Asesorías: 3 puntos 

• 2 Asesorías: 2 puntos 

• 1 Asesorías: 1 puntos 

 
1 Toda experiencia específica debe estar soportada en la documentación técnica presentada, sea constancias, contratos, 
certificados, etc. 



• 0 asesorías: 0 puntos 

Procesos de licenciamientos ambientales. (5 puntos). 
• 5 procesos:  5 puntos 

• 4 procesos: 4 puntos 

• 3 proceso: 3 puntos 

• 2 proceso: 2 puntos 

• 1 proceso: 1 puntos 

• 0 procesos: 0 puntos 

Experiencia comprobada en el análisis jurídico de procesos 

judiciales activos. (5 puntos). 
• 5 procesos:  5 puntos 

• 4 procesos: 4 puntos 

• 3 proceso: 3 puntos 

• 2 proceso: 2 puntos 

• 1 proceso: 1 puntos 

• 0 procesos: 0 puntos 

4 Instrumentos y equipo disponibles 8 

  

Computadora laptop 3 

Vehículo 3 

Teléfono Celular 2 

6 Metodología y Enfoque General de la Consultoría 30 

  Metodología y Enfoque General de la Consultoría 30 

7 Cronograma de ejecución 12 

  
45 días calendario 12 

TOTAL, PUNTAJE 100 

 
Serán evaluadas de acuerdo con los méritos de estos, en relación con los requisitos generales, 
específicos y habilidades requeridas en la presente convocatoria. El oferente que no alcance el 
puntaje mínimo establecido (60%) de los 100% de la calificación técnica, no pasará a la etapa 
de evaluación de la Propuesta Económica. 

La calificación total de 100 puntos de la propuesta técnica corresponde a un puntaje ponderado 
de ochenta por ciento (80%) de la puntuación final. 

 
3. Fase 3. Propuesta Económica: 

Para determinar la puntuación de la propuesta económica se considerará las Propuestas 
Económicas de los proponentes, estas se valorarán de 0 a 100. 

 
La calificación total de 100 puntos de la evaluación económica corresponde a un puntaje 
ponderado de veinte por ciento (20%).  
 
Dentro de este apartado se valorarán de la siguiente forma, el precio de la propuesta con un 
máximo de puntos a obtener de 100 Puntos, que serán asignados a la mejor Propuesta 
Económica, calculándose los puntos de las propuestas según la siguiente fórmula: 
 
La puntuación económica de cada Propuesta se obtendrá según la fórmula siguiente: 

 

Siendo: 
PECOi: Puntuación económica de la Propuesta considerada 
Oi: Propuesta Económica correspondiente a la Oferta considerada 
Omin: Propuesta Económica más baja de entre todas las recibidas 

La puntuación económica final de cada Proponente se obtendrá multiplicando el PECOi: de cada 

PECOi=100 ×1(Omin/Oi) 



proponente, multiplicado por el factor definido en la evaluación final de un 20%. 
 

PFi = 20% x PECOi 

PFi  será expresado con máximo de dos decimales. 

 
La evaluación final de las propuestas se determinará considerando la puntuación de cada 
una de las fases multiplicada por los siguientes factores: 

 

 
   

Nota: En caso de haber dos (2) o más propuestas con la misma puntuación final, será 

seleccionada la de menor importe. Si el precio ofertado por ambas propuestas es igual, se 

procederá según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Los/as interesados/as en participar en esta convocatoria deberán presentar su documentación 
hasta el viernes 17 de julio del 2016 hasta las 4:30:00 p.m. 
Los Documentos, deberán presentarse en un sobre sellado, rotulado debidamente identificado 
con el nombre y dirección del Proponente y el nombre completo del Concurso. La propuesta 
presentada deberá estar foliada de forma consecutiva y preferiblemente impreso a doble 
cara. En caso de que una propuesta no cumpla el requerimiento del foliado, el contratante no 
asumirá responsabilidad alguna en caso de que algún documento se traspapele o pierda. 

La propuesta se deberá de presentar en un sobre y dentro de dicho sobre deberá presentarse los 
tres (3) sobres que contienen la propuesta, marcados así: 

 
El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “CAPACIDAD 
LEGAL”, contendrá el original de los documentos y deberá contener, además, dos (2) copias. 
La documentación de este sobre No. 1 debe marcarse claramente como “ORIGINAL”, “copia 
No.1” y “copia No.2” respectivamente. 

El sobre No.2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “PROPUESTA 

TÉCNICA”, contendrá el original de los documentos de la Propuesta Técnica y deberá contener, 
además, dos (2) copias. La documentación de este sobre No. 2 debe marcarse claramente 
como “ORIGINAL”, “copia No.1” y “copia No.2” respectivamente. 

 
El sobre No.3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “PROPUESTA 
ECONÓMICA”, contendrá la Propuesta Económica única en un (1) original y dos (2) copias. 
Presentar formalmente la propuesta económica con el formulario FOE-01. 

Factor de evaluación 
Factor de 

evaluación 
Puntuación final 

Capacidad legal (CLi) 
Cumple/No 

Cumple 
Si no cumple, no pasa a ser 
evaluado en la propuesta técnica y 
económica 

Propuesta técnica (PTi) 
80% 

PTi=Puntuación de Fase 2 x 

(Factor de Propuesta 
Técnica) 

Propuesta económica (PFi) 
20% PFi 

Puntuación final de 
propuesta: 

100% ∑=PT+PF 



Toda la información deberá ser presentada en digital en formato de PDF y en una USB dividida 
por carpeta legal, técnica y económica. 

 

Las solicitudes deberán presentarse bajo el epígrafe “Servicios de consultoría para el análisis de 
la viabilidad legal de proyectos de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso 
de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en 
el corredor lenca de Honduras”; Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN  INTEGRAL  DEL  RECURSO  HÍDRICO  
EN  EL  CORREDOR  LENCA  DE HONDURAS” en sobre cerrado a la dirección siguiente Oficinas de 
la Mancomunidad Cuenca del Río San Juan (MANCURISJ), ubicadas en San Juan, Intibucá, Barrio Las 
Brisas, una cuadra al norte del instituto Polivalente Faro de Celaque, continuo a Bodega Díaz, ó en las 
Oficinas de Water For People Honduras, ubicadas en Colonia Villas del Sol, 3era calle, 1era avenida, Casa 
D1, San Pedro Sula, Cortés, 

 

 

Nota:  

• No se tomarán en cuenta propuestas que sean presentadas por otros medios o 
no cumplan con el modo de envío expuesto en este apartado. 

• En el presente TdR se detalla la distinción entre los documentos a presentar por 
consultor (a).



ROTULACIÓN DE PROPUESTAS 
 

 
ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE CENTRAL 

 

 
 
 
 

Atención: Coordinadora de Programa HND-024-B. 
Teléfono: +50495915524 

Correo Electrónico: aserrano@waterforpeople.org 
Dirección: San Juan, Intibucá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
Dirección completa: 

Teléfono/fax: 
Correo Electrónico (Oferente): 

Consultoría: “Servicios de consultoría para el análisis de 
la viabilidad legal de proyectos de agua y saneamiento 
del programa “Mejora al acceso de servicios de agua 
potable, saneamiento y conservación integral del 
recurso hídrico en el corredor lenca de Honduras”. 
Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
EN EL CORREDOR LENCA DE HONDURAS”. 
 
CAPACIDAD LEGAL ORIGINAL / COPIA No.1 / COPIA No. 2 

 

 
 

 

mailto:aserrano@waterforpeople.org


 

ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS 
 

Cualquier Proponente que necesite alguna aclaración sobre el contenido del documento del 
proceso, deberá solicitarla por escrito y enviarla por correo electrónico a la siguiente dirección 
de correo electrónico aserrano@waterforpeople.org; se atenderán solicitudes de aclaración 
hasta tres (3) días previo a la fecha límite para la presentación de propuestas. Este tipo de 
información podrá ser provista por el contratante, mediante nota aclaratoria después de recibida 
la solicitud de aclaratoria. Las respuestas o instrucciones dadas verbalmente por no se 
considerarán oficiales dentro del proceso. 
Solo se atenderán consultas de quienes hayan obtenido el derecho a participar al Concurso. 

 
Las notas aclaratorias formaran parte integral del concurso y será de carácter obligatorio para 
que los proponentes las consideren en la preparación de sus Propuestas. Solo se atenderán 
consultas de quienes hayan obtenido el derecho a participar al Concurso. 

Water For People no acepta responsabilidad alguna de que los Documentos del proceso y sus 
adendas no se reciban o estén incompletos para el Proponente si los correos electrónicos 
emitidos y enviados no son recibidos mediante las direcciones electrónicas proporcionadas por 
los participantes. 

 

Water For People previo conocimiento y aprobación de la AECID a través de la Oficina Técnica 
de Cooperación en Tegucigalpa, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
Propuesta, anular el proceso de Concurso y rechazar todas las Propuestas en cualquier 
momento, sin que ello signifique responsabilidad alguna hacia los Proponentes. 
Water For People, previa no objeción de la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación 
en Tegucigalpa, constituye la instancia que acepta o rechaza la Propuesta de adjudicación 
presentada por la Comisión Evaluadora y, asimismo, tiene el derecho de declarar fracasado 
cualquier proceso de Licitación o Concurso. Una vez obtenida la no objeción por parte de la 
AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en Tegucigalpa, Water For People 
notificará la adjudicación al Proponente seleccionado y remitirá para su revisión y comentarios 
el borrador del contrato a fin de iniciar la negociación de los términos de este. 

 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y TRANSPARENCIA 

Water For People en uso de su plena autonomía y responsabilidad, no adquiere obligación legal 
de realizar la negociación con un postulante determinado. La única obligación es estudiar y 
evaluar las propuestas recibidas y si lo estima pertinente, escoger la que más se ajuste a los 
intereses de la Institución y del programa HND-024-B y que se encuentre apegada a los 
Condicionamientos de los presentes términos de referencia. En consecuencia, Water For 
People, previo conocimiento de la OCE, podrá declarar desierta la invitación cuando las 
propuestas no se ajusten a las especificaciones y requerimiento mínimos o no cumplan con sus 
expectativas. 

 
La socialización de los resultados, se compartirán de forma individualizada vía correo 
electrónico, protegiendo la privacidad e integridad de cada uno de los participantes. 

mailto:aserrano@waterforpeople.org


 
FORMULARIO FP-01 

 

DATOS GENERALES DE EL CONSULTOR (A)  

Nombre Completo:  

País de origen:  

Domicilio:  

Ciudad:  

Departamento:  

País de Residencia:  

No. de Identidad:  

No. De RTN:  

No. De Colegiación1:  

Años de Experiencia:  

No. De Teléfono:  

Correo electrónico:  

Página Web:  

 

 

 

 

1 Applica a Consultores Individuales 

 

 
Nombre Completo:   

Firma:   

Fecha:    



FORMULARIO FP-02 
 

Declaración de Mantenimiento de la Propuesta 
 

Fecha: [indique la fecha] 
Nombre del Contrato: “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad legal de proyectos 
de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de servicios de agua potable, 
saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en el corredor lenca de Honduras”. 
 
Señor 
Henry Arturo Gudiel Banegas 
Director de País de Water For People Honduras 

 
Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE 
HONDURAS” 

 

Su Oficina 
 

El suscrito, declaro que: 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus Condiciones, las propuestas deberán estar 

respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Propuesta. 

2. Acepto que automáticamente seré declarado(a) inelegible para participar en cualquier 

concurso con el Contratante por un período de dos años contado a partir de [indique la 

fecha] si violo nuestra(s) obligación(es) bajo las Condiciones de la Propuesta sea porque: 

a) Retiráramos nuestra Propuesta durante el período de vigencia de la Propuesta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

b) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Propuesta durante 

el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si 

así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con el presente termino de referencia. 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos 

recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Proponente 

seleccionado; o (ii) haber transcurrido noventa (90) días después de la de presentación de 

nuestra Propuesta, sin recibir notificación alguna por parte de Water For People Honduras. 

 
Firmada: [firma del representante autorizado]. 

 
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de 2026.



 

FORMULARIO FP-03 

 
Reconocimiento del Código de Conducta del Proveedor 

Enlace: Código de conducta del Proveedor 
 

Reconozco en nombre de [Insertar nombre de consultor y/o empresa] que se me ha 
proporcionado una copia del Código de Conducta para Proveedores de Water For People y que 
lo he revisado. De acuerdo con el contrato de [Insertar nombre de consultoría] acepta que 
cumplirá con todas las disposiciones del Código de Conducta para proveedores, que incluyen: 

 
• Actúa con integridad. 

• Abrazar la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión y tratar a los demás con 

respeto y dignidad. 

• Siga la ley en todo momento y en todos los lugares 

• Proteger el Medio Ambiente, la Salud y la Seguridad. 

• Evitar Conflictos de Intereses. 

• Mantenga libros y registros financieros precisos. 

• Prohibición de obsequios, entretenimiento y pagos inapropiados. 

• Tomar medidas para proteger a los miembros de nuestra comunidad del 

abuso o la explotación. 

• Información Confidencial y Protección de Datos. 

• Seguimiento y Cumplimiento. 

• Informar inquietudes y no tomar represalias. 
 
 
 

 

Firmada: [firma del representante autorizado]. 
 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

Cargo: [indique su cargo] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de 2026. 

https://www.waterforpeople.org/wp-content/uploads/2022/09/Water-For-People_Codigo-de-Conducta-de-Proveedores_2022.pdf


 

 
FORMULARIO TEC-01 

Hoja de vida 

Water For People se reserva el derecho de confirmar los datos e información 
proporcionados en este formulario. 

 

Cargo propuesto (indicar también, cuando aplique): 

Nombre del Proponente: 

 

Datos generales del profesional propuesto 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombres: 

Fecha de nacimiento: 

Día: Mes: Año: 

Lugar de nacimiento: Nacionalidad: 

Dirección permanente: Lugar de trabajo (si aplica): 

Teléfono: Teléfono: 

 

Educación 

(Educación media en adelante. Adjuntar copia del título profesional obtenido) 

Nombre Institución y lugar Años de asistencia Título Obtenido 

Desde Hasta 

    

    

 

Cursos Recibidos 

(Relacionados con la consultoría) 

 

 

 

 

Asociaciones profesionales a las que pertenece 

 

 



 

 

 

Experiencia laboral 

Desde (Mes/Año) Hasta (Mes/Año) Título exacto del puesto: 

Nombre El consultor (a): 

Dirección El consultor (a): 

Descripción de principales actividades: 

 

 

 
**Adjuntar copia del Título Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados. ** 

Certificación 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente 
mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. 

 
Firma de profesional propuesto  

Fecha   

 
Firma del representante del Proponente  

Fecha   



 

FORMULARIO TEC-02 
 
        Experiencia General y Específica del consultor Individual 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como 
integrante de empresa o consorcio. 

 

Descripción del contrato ejecutada por El consultor (a): 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo Electrónico: 

País donde desarrollo los trabajos: 
 
Lugar dentro del País: 

Tiempo de ejecución: 
Fecha de iniciación(mes/año): Fecha de terminación(mes/año): 

Valor total del contrato: (en L.) 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le 
correspondió al licitante que presenta la experiencia específica: 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras 
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio. 

 

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 
presentadas y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalización de la 
consultoría a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante 



 

FORMULARIO TEC- 03 

       Metodología, Plan de Actividades y Organización Técnica – Administrativa 

La metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le 
sugiere que presente su propuesta técnica, dividida en las tres partes siguientes: 

a) Enfoque técnico y metodología 

b) Plan de trabajo y cronograma 

c) Organización técnica - administrativa 
 

a. Enfoque técnico y metodología. Se deberá explicar entre otros: 
1. Comprensión de los objetivos del trabajo. 

2. Problemas que se están tratando y su importancia, enfoque técnico que se adoptará 
para tratarlos. 

3. Enfoque de los servicios, lógica de las actividades propuestas. 

4. Métodos y técnicas por emplear para obtener el producto esperado, resaltando la 
consistencia con el enfoque y plan de trabajo propuesto. 

5. Responsables de las actividades por parte del oferente y requerimientos
 del Prestatario/Beneficiario 

6. Detalle productos a entregar en cada fase. 
 

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se deberá proponer las actividades principales del trabajo, 
su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones 
provisionales del Prestatario/Beneficiario), y las fechas de entrega de los informes. El plan de 
trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando 
una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se 
deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que 
deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el 
Cronograma de Ejecución en el Formulario TEC-04. 

c. Organización Técnica - Administrativa Se deberá describir la Organización Administrativa y 
Técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las 
funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado 
mediante organigramas claros y precisos. 

• Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los 
niveles de mando en el equipo y la relación con el Contratante, en él se debe definir 
claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al 
proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de 
las funciones y/o tareas principales del personal. 

• Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen 
los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con El 
Organismo Ejecutor, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán 
directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas 
a ejecutar en cada uno de los niveles. 

 
 



 

FORMULARIO TEC- 04 

Cronograma de Ejecución de la Consultoría 

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la consultoría, el 
orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas. 

 

No Actividad 
Planificación 

Total 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S… 

          

          

          

          

 

Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, 
inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones requeridas. 

 
Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas 
para cada fase. 

 
La duración de las actividades deberá ser indicada en un gráfico de barras. 

 
 

 

Firmada: [firma del representante autorizado]. 
 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

Cargo: [indique su cargo] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de 2026. 



 

 
 

FORMULARIO TEC- 05 

Descripción del Equipo y de Software 
 

 

Cantidad Descripción del equipo/software 
Propio / 

Alquilado 
   

   

   

   

 

** Nota. Se multiplicarán por 90% el total de puntos, si el equipo es alquilado. ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmada: [firma del representante autorizado]. 
 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

Cargo: [indique su cargo] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de 2026. 



 

FORMULARIO FOE-1 
Presentación de la Oferta Económica 

 
Fecha: [indique la fecha] 
Nombre del Contrato: “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad legal de proyectos 
de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de servicios de agua potable, 
saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en el corredor lenca de Honduras”. 

 
Señor 
Henry Arturo Gudiel Banegas 
Director de País de Water For People Honduras 

 
Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE 
HONDURAS” 

Estimado Sr: 
 

El suscrito en representación de [indicar nombre del Proponente] ofrece proveer los servicios 
para la Consultoría [Nombre de la Consultoría] de conformidad con su solicitud de propuestas 
de fecha [indicar fecha de publicación]. 
Presento por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONÓMICA por el monto de [indicar el 
monto total de la oferta en letras y números] de acuerdo con lo descrito en el término de 
referencia, monto al que nos apegaremos y ajustaremos para cumplir con el contrato que al 
efecto firmemos, que complementa nuestra PROPUESTA TÉCNICA y adjunto a los demás 
documentos. 

Declaro que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y que 
cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a la descalificación. 
Asimismo, si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la oferta 
incluyendo, si es el caso, las prórrogas correspondientes del Concurso, me comprometo a 
negociar sobre la base de la propuesta. Esta oferta es de carácter obligatorio para nosotros y 
está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones con Water For People. 

Aseguro que, si nuestra oferta es aceptada, iniciaremos los servicios, el siguiente día hábil después 
de firmado el correspondiente contrato y recibida la orden de inicio. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

Atentamente, 

 

 
 
 

 

 
Firma Autorizada:   

Nombre y cargo del signatario:    

Dirección:     



 

FORMULARIO CL-01 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta Económica 

 
 

Fecha: [indique la fecha] 
Nombre del Contrato: “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad legal de proyectos 
de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de servicios de agua potable, 
saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en el corredor lenca de Honduras”. 
 

 
Señor 
Henry Arturo Gudiel Banegas 
Director de País de Water For People Honduras 

 
Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE 
HONDURAS” 

 

Su Oficina 

Los suscriptos declaramos que: 
 

Entendemos que, de acuerdo con sus Condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación 
de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de meses o años] contado a partir 
de [indique la fecha] si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las Condiciones de la oferta, a 
saber: 

 
a) sí retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado en el 

formulario FOE-01, o 
b) sí, una vez que el Contratante nos ha notificado de la aceptación de nuestra Oferta dentro 

del período de validez de la Oferta. 
 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará en el caso de que no seamos 
seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) han 
transcurrido [Insertar número de días] después de la expiración de nuestra Oferta, lo que ocurra 
primero. 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Firma Autorizada:   

Nombre y cargo del signatario:    

Dirección:     



 

 

Anexo 1. Estructura para elaboración de documentos de viabilidades 
1.1 Estructura de documento para viabilidad legal 

 
1.1.1 OBJETIVO 

Describir cual es el objetivo general de realizar la viabilidad legal de los proyectos para la 
ejecución del programa HND-024-B. 

1.1.2 CONTEXTO 
Describir un contexto del territorio, con un enfoque legal. 

1.1.3 ANÁLISIS LEGAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE. 
a) DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS 

EN AGUA POTABLE. 
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad 
legal 
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica 
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica 
Alternativa 2: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica 
Alternativa n: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica 

b) ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE 
Se espera un análisis que resuma la evaluación de los criterios por cada una de las 
alternativas y por cada uno de los proyectos. 

e) COSTO DE INVERSIÓN LEGAL PARA ALTERNATIVAS DE AGUA POTABLE 
Se espera que haga una estimación de la inversión requerida según la dinámica legal que 
implique cada alternativa. 

f) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas 
y cuáles serían las recomendaciones para la implementación exitosa considerando el 
contexto legal. 

 

1.1.4 ANÁLISIS LEGAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO. 
a) DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS 

ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad legal. 
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica 
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica 
Alternativa 2: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica 
Alternativa n: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica 

b) ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 
Se espera un análisis que resuma la evaluación de los criterios por cada una de las 
alternativas y por cada uno de los proyectos 

c) COSTO DE INVERSIÓN LEGAL PARA ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 
Se espera que haga una estimación de la inversión requerida según la dinámica legal que 
implique cada alternativa. 

d) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas 
y cuáles serían las recomendaciones para la implementación exitosa considerando el 
contexto legal. 

 

1.1.5 CONCLUSIONES GENERALES 
Describir las principales conclusiones generales conforme a las alternativas mejor evaluadas 
legalmente para el programa HND-024-B. 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Descripción proyectos propuestos en el marco del programa 
HND-024-B. 

 
1. Diseño y construcción de Planta Tratamiento de Agua Potable del municipio de San 

Juan, Intibucá. 
Actualmente el agua que abastece a San Juan es suministrada con tratamiento por 

cloración aplicado por el método por pastilla en tanque de distribución. Se tiene una planta 

de tratamiento de agua potable FIME, sin uso, debido al tamaño de diseño la estructura, 

sin capacidad de tratar el caudal de agua que la población demanda, (aprox. 30 l/s). La 

planta potabilizadora se construyó en el año 2014 con una capacidad de 12 l/s. 

Para este proyecto propone la ampliación de dicha planta de tratamiento de agua potable 

por falta de capacidad o su sustitución por una tecnología más eficiente ya que en 

temporada invernal, tal y como se nos traslada, se incrementa muy significativamente la 

turbidez del agua bruta alcanzándose niveles cercanos a los 100 NTU. 

 
2. Construcción de tanques de regulación en el casco urbano de Dolores, La Laguna y 

El Cerrón 
El casco urbano y las comunidades mencionadas se abastecen por el mismo sistema de 

agua potable dependiente de la Fuente de Los Valentines que además abastece a otras 

nueve comunidades de Dolores, 12 de San Miguelito y a su propio casco urbano. La Fuente 

se encuentra ubicada a aproximadamente 14 Km al norte del municipio de San Miguelito 

y, de acuerdo con los aforos proporcionados, dispone de un caudal medio en estiaje de 

219 gpm (13.82 l/s) suministrando el agua con un simple tratamiento de desinfección por 

pastilla en tanque de distribución. 

Para este proyecto, se propone como primera alternativa, la construcción de tanques de 

mayor capacidad de almacenamiento de agua a los actualmente existentes de 100,000 

galones (375 m3) para el casco urbano de Dolores y Comunidad La Laguna, y de 50.000 

galones (190 m3) para la comunidad El Cerrón. 

 
3. Ampliación de las redes de alcantarillado y mejoras a la planta de tratamiento de 

aguas residuales del municipio de Yamaranguila, Intibucá. 
El casco urbano del municipio de Yamaranguila únicamente cuenta con red de 

saneamiento en el centro del mismo asociado a una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales que actualmente no está funcionando según su capacidad de diseño. 

El sistema da servicio a un total de 185 conexiones con una cobertura del 50% 

aproximadamente de la población potencialmente conectada, correspondiendo el 50% 

restante a los barrios de San Francisco, Buenos Aires y Morazán siendo sus aguas negras 

descargadas directamente a distintas corrientes superficiales sino a las propias calles 

generando malos olores y focos de enfermedades. Para esta intervención, se propone la 

ampliación de la red de saneamiento a los barrios de San Francisco nº 2 ampliando la 

población servida en 341 habitantes respectivamente, así como la construcción de una 

nueva PTAR que de servicio al conjunto final de la población. 

 

4. Construcción del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de San Miguelito, Intibucá. 



 

El casco urbano del municipio de San Miguelito Intibucá no dispone de un sistema de 

alcantarillado sanitario ni planta de tratamiento de aguas residuales. Se propone la 

construcción de la red de saneamiento completa del casco urbano y PTAR, proyecto que 

dará servicio a al menos 151 familias, con una población actual aproximada de 601 

habitantes. La red correspondiente al barrio de Agua Blanca se acometerá en fases 

sucesivas de nuevos programas. 

 
5. Ampliación de las redes de alcantarillado y mejoras a la planta de tratamiento de 

aguas residuales del municipio de San Juan, Intibucá. 
El casco urbano del municipio de San Juan posee de un sistema de alcantarillado sanitario 

mixto convencional y condominal asociado a una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales que, aún en buenas Condiciones. Se propone la ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, de manera que pueda tratar adecuadamente tanto a las 

cargas actuales como a las derivadas de las ampliaciones de la red de saneamiento 

contempladas en el presente programa y en futuras inversiones. 

 
6. Ampliación de la red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del 

municipio de Erandique, Lempira. (Bo. Goalmaca). 
Actualmente el casco urbano del municipio de Erandique, departamento de Lempira está 

cubierto en un 29 % con red de saneamiento disponiendo de planta de tratamiento de aguas 

residuales, El resto de la población del casco urbano descarga sus aguas negras a fosas 

sépticas colapsadas o de forma directa a las calles o a cuerpos receptores cercanos 

provocando una contaminación evidente. 

Se propone la ampliación de la red de saneamiento existente al barrio de Goalmaca, dejando 

para fases sucesivas a los barrios de Las Lajas y El Tablón, del mismo modo se propone 

mejorar la PTAR. La infraestructura existente se encuentra en buen estado y es susceptible 

de ser ampliada de forma sencilla con un nuevo tratamiento primario ampliación del 

secundario, disponiendo de superficie y cota suficiente para la misma. 

 
7. Construcción de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales 

del municipio de Santa Cruz, Lempira. 
El Casco urbano del municipio de Santa Cruz Lempira actualmente no cuenta con un 

sistema de alcantarillado sanitario ni PTAR. Se empezaron procesos de construcción en el 

año 2014 proyecto, pero este fue abandonado. Se tiene un avance en la ejecución del 20% 

del proyecto, en red de colectores, emisario y PTAR, que en la actualidad dispone de cerco 

perimetral, excavaciones de las obras a construir, lecho de secado terminadas, así como 

solera y armado de alzados de fosa séptica propuesta como tratamiento primario en el 

proyecto original, aunque estos últimos se encuentran deteriorados por paso del tiempo. 

La construcción de la obra se interrumpió en el año 2018. Se propone finalizar el conjunto 

de la red de saneamiento del casco urbano y barrios limítrofes, así como de la PTAR, 

aprovechando la infraestructura existente siempre que este hecho fuera posible. La 

población directa finalmente servida alcanzará los 720 habitantes. 


