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CARTA DE INVITACION.

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional para el Desarrollo (AECID)

Para la contratacion de los “Servicios de Auditoria Externa final en el Proyecto Fortalecimiento de
la Defensa Publica en Honduras, para asequrar la proteccién efectiva de los derechos de las

1.

personas en condicion de vulnerabilidad, expediente N0.2019/ SPE/0000400075”

Por medio a la presente el Poder Judicial de Honduras, invita a las siguientes Firmas
consultoras elegibles a presentar propuestas en sobre cerrado para los “Servicios de
Auditoria Externa final en el Proyecto Fortalecimiento de la Defensa Publica de Honduras,
para asegurar la proteccion efectiva de los derechos de las personas en condicion de
vulnerabilidad, con expediente No.2019/SPE/0000400075”

- PKF&Co.,S.deR.L.de CV

- Moore Stephens Baggia y Asociados S.A de C.V

- PriceWaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L

- Deloitte & Touche, S. de R.L.

- KPMG, S. de R.L.

- HLB Herrera Guzman Rivera y Asociados, S. de R. L. de C.V
- Disefio y Evaluacion de Sistemas, S. de R. L. (DES)

- Mendieta y Asociados

- Horwath Central América

Adicionalmente, los presentes Términos de Referencia estaran disponibles, de manera
gratuita en el portal web del sistema de contrataciones del estado de la Republica de
Honduras (www.honducompras.gob.hn), sitio web del Poder Judicial
(www.poderjudicial.gob.hn) y pagina del sitio web de la AECID en Honduras (www.aecid.hn).

Las firmas consultoras no incluidas en el numeral previo podran enviar nota dirigida
al Poder Judicial solicitando su inclusién en la lista de participantes, asi como el envio
formal de los presentes Términos de Referencia. La solicitud debera ser enviada a la
abogada Bessy Lorena Turcios Rodezno, Administradora del proyecto a la siguiente
direcciéon: Final boulevard Kennedy, Edificio J&R, No 7010, o a los correos
electrénicos bessyturciosr@gmail.com; bturcios@poderjudicial.gob.hn, a mas tardar
10 dias antes de la fecha limite para la presentacion de ofertas. La participacién de
dicha Firma estard condicionada ala No Objeci6n de la AECID, misma que sera emitida
en funcién del desempefio previo que la empresa hubiese tenido en servicios de igual
naturaleza, en otros proyectos financiados por la AECID.

En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones se rigen por los siguientes

documentos de obligado cumplimiento, que se ordenan por orden de prioridad:

- Ley General de Subvenciones espafiola 38/2003, su reglamento 887/2006 y el Real
Decreto 794/2010 por medio del cual se regulan las subvenciones y ayudas en el ambito
de la cooperacion internacional.

- Resolucion de Concesidn de la Subvencion.

- Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.
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3. Se seleccionara una Firma consultora mediante el método de Seleccion Basada en Calidad
y Costo (SBCC), y siguiendo los procedimientos descritos en la seccion IX de estos Términos
de Referencia.

4. Las propuestas deberan hacerse llegar a la direccion indicada en la Seccién VIl a mas tardar

alas 3:30 p.m. hora oficial de la Republica de Honduras del dia jueves 15 de junio del
afio 2023.

Abg. Rebeca Lizette Raquel Obando
Presidenta Poder Judicial de Honduras
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ll. INTRODUCCION

La Defensa Publica de Honduras es una dependencia del Poder Judicial, regulada por medio del
Acuerdo 5-1994 de la Corte Suprema de Justicia y publicado en la Gaceta n° 27.664 del 29 de
septiembre de 1994. Atiende a cualquier persona que mediante una certificacién conste que no tiene
recursos economicos para defenderse en las areas del derecho penal, menores infractores, civil,
familia y violencia doméstica; actuando como representacién o bien de asesoria juridica. Para el
fortalecimiento de la Defensa Publica, y en el marco de los acercamientos realizados en el mes de
noviembre del afio 2018 con el responsable del Programa de la Cooperacién Espafiola en Honduras,
se establecieron las necesidades que presentaba la Defensa Publica, lo cual posteriormente se
planted a las autoridades del Poder Judicial, la propuesta de formular una nueva subvencion, por lo
que se conto6 con su aprobacion. Posteriormente se solicité el apoyo a la Cooperacion Espafiola. Es
asi como surge el proyecto otorgado a través de la subvencion No. 2019/SPE/0000400075
“Fortalecimiento de la Defensa Publica en Honduras, para asegurar la proteccion efectiva de los
derechos de las personas en condicion de vulnerabilidad”, el cual tiene los siguientes resultados:
Elaborada normativa actualizada para la prestacién de asistencia juridica con calidad para todas las
instancias publicas que prestan dicho servicio. Desarrollado un programa de capacitacion continuo,
interno y externo, en materia de Derecho Interno, Derechos Humanos y aplicacién de las Reglas de
Brasilia al personal de la Defensa Publica. Mejorado equipamiento informatico y de oficina a las
sedes central y Noroccidental. Desarrollada una estrategia de comunicacion de la prestacion de
representacién y asesoria juridica a personas vulnerables.

En este documento se describen los términos y condiciones para la contratacién de una firma
consultora (de ahora en adelante denominada Firma Auditora) responsable de realizar el ejercicio
de auditoria financiera y de cumplimiento final del Proyecto Fortalecimiento de la Defensa Publica
en Honduras, para asegurar la proteccion efectiva de los derechos de las personas en condicion de
vulnerabilidad, expediente 2019/SPE/0000400075. La auditoria, por su enfoque, involucra una
revision sistematica de las actividades del Proyecto en relacion al cumplimiento de los objetivos y
metas y la correcta utilizacion de los recursos. Dentro del marco de rendicion de cuentas y control
interno del proyecto, la auditoria esta orientada a asegurar la transparencia en el uso de los recursos,
por medio de procedimientos claros, consistentes y confiables.

El Poder Judicial de Honduras desea contratar la auditoria externa final, obligatoria, de la
intervencién que ejecuta como consecuencia de la siguiente Subvencién de Estado adjudicada por
la AECID:

Cddigo: 2019/SPE/0000400075

Titulo: Fortalecimiento de la Defensa Publica en Honduras para asegurar la
proteccion efectiva de los derechos de las personas en condicion de
vulnerabilidad

Pais: Honduras

Importe de la subvencién

de la AECID: € 200,000.00 $221,040.00

Importe de los 871.77 Euros $963.48

rendimentos financieros

Monto total sujeto a 200,871.77 Euros $222,003.48

auditoria

Periodo de ejecucion: Del 05 de febrero 2020 al 10 de marzo de 2023, lo cual incluye 2
ampliaciones de tiempo:
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13, Ampliacion de 10 meses 6 dias naturales concediéndose nuevo
término hasta el 10 junio 2022.
22, Ampliacion por 9 meses hasta el 10 marzo 2023

Periodo de justificacion: Del 11 de marzo de 2023 a 10 de septiembre de 2023

Descripcién resumida: El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico Institucional del Poder

Judicial (2017-2021) que fue fruto de una asistencia técnica del
programa COOTEC con juristas espafioles.

Tiene cuatro productos: El primero va dirigido a elaborar una norma que
garantice la calidad y calidez de los servicios de asistencia juridica por
todas las instancias publicas, ya que se han observado deficiencias por
el tipo de profesionales que las prestan, en perjuicio de las personas
usuarias. El segundo va dirigido a desarrollar un programa de
capacitacién continua de los 274 defensores publicos,

en las areas del derecho que prestan servicio y en temas socioecondmicos
culturales para que le acerquen a la realidad de los diferentes tipos de
usuarios del servicio (mujeres en estado de riesgo, menores
infractores, grupos indigenas y afro hondurefios, personas sin renta, ...).
El tercero es el equipamiento de las sedes de occidente y central para
conseguir la meta del Plan Estratégico del expediente electronico. El
cuarto es la estrategia de comunicacién que permita que las
personas vulnerables puedan conocer de la existencia de este
servicio gratuito de defensa y representacion.

El propésito general de la auditoria consiste en:

Emitir una opinidon acerca de si los estados financieros del proyecto, ingresos y egresos
financieros, ejecuciones presupuestarias, se presentan razonablemente en todos los
aspectos importantes.

Emitir una opinién con respecto al cumplimiento de parte del Poder Judicial, con los términos
de la Resolucion de Concesion, leyes y demds regulaciones aplicables.

Determinar si los gastos y transferencias incluidos en los informes financieros de fondos son
elegibles segun la normativa de justificacién de AECID que aplique y si los fondos han sido
utilizados para los fines que fueron acordados en los documentos de planificacién del
proyecto y/o en la Resolucion de Concesion, considerando entre otros factores la eficacia y
eficiencia de la ejecucién de los correspondientes planes operativos anuales.

Evaluar el sistema de control interno implantado por el Poder Judicial, informando sobre su
efectividad para la administracién de los recursos asignados y si este sistema se encuentra
de conformidad con las normas de control interno vigentes para la administracion publica
local.

Verificar que los procesos de adquisiciones de bienes, servicios, obras, consultorias y
cualquier otra contratacion realizada en el periodo a auditar, se hayan cumplido los
diferentes procedimientos de adquisicion, en base a lo establecido en la Ley de Contratacion
del Estado de Honduras y/u otra regulacion aplicable que estuviere contenida en la
Resolucién de Concesidn. La revision de dichos procesos debe poder determinar si se han
aplicado préacticas comerciales sanas, incluyendo competencia, precios razonables y si
existen adecuados controles sobre la calidad y las cantidades recibidas. Esta actividad
incluye:

o La elaboracion de una lista auditada de todos los contratos de provision de bienes
con indicaciones de su monto presupuestado y contratado, fecha de inicio,
adjudicacién, modalidad de contratacion, enmiendas, penalidades, fecha de
terminacion planificada y real. Ademas, se deberan revisar los contratos por tipo o
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método de adquisicién y la lista de procesos y contratos revisados, buscando la
racionalizacién y eficiencia de la inversion, asi como la transparencia en la gestiéon
de dichos contratos.

Elaborar una lista auditada de todos los contratos de servicio, obras y / o de
consultoria de largo y corto plazo firmados en el marco del Proyecto durante el
periodo auditado, indicando claramente el nombre de los consultores, la descripcion
(titulo) del contrato, su fecha de firma, su monto original, el plazo original, monto
ejecutado, enmiendas de plazo y monto, su fecha de cierre y el proceso de seleccion
utilizado. Se incluird una opinién sobre la coherencia de los contratos realizados con
los planificados segun el POA aprobado.

La auditoria verificara, ademas, la existencia y debida custodia o procedimiento de
transferencia de los productos adquiridos a través de estas contrataciones, ya sea
en bienes y/o servicios; asi como la debida aplicacién de las normas de visibilidad
en todas las acciones y compras realizadas en el marco de la subvencion.

lll. ALCANCE DE LA AUDITORIA

3.1. Revision del informe econdémico y técnico final de la subvencién de la AECID

El objeto del contrato es la revisién del informe final y de los justificantes de gasto de la subvencion.
Por tanto, se trata de realizar la comprobacion de los requisitos establecidos en la normativa aplicable
y elaborar un informe exhaustivo al respecto.

El auditor debe verificar, y reflejar en el informe el resultado de la verificacion, respecto de:

La documentacion que integra la justificacion final de la subvencion, misma que se detalla

en el Anexo 2.

La Relacion clasificada de gastos: se comprobara que alcanza a la totalidad del gasto en el

que se haya incurrido, cualquiera que sea el origen de su financiacién.

Respecto de los justificantes individuales, se realizar4 una comprobacion del total de los
gastos efectuados.
Se comprobard el cumplimiento de los requisitos y existencia de la documentacién que para
cada tipo de gasto sea de aplicacién segun la normativa definida en la Resolucion de
Concesion de la Subvencidn.

3.2. Marco legal aplicable

Para la realizacion de la auditoria, la firma auditora debera basarse en el siguiente marco legal:

Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre (BOE 18 de noviembre).
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y
ayudas en el ambito de la cooperacion internacional.

Resolucién de Concesion 2019/SPE/0000400075, proyecto Fortalecimiento de la
Defensa Publica en Honduras, para asegurar la proteccién efectiva de los derechos
de las personas en condicion de vulnerabilidad.

Normativa de ejecucién de fondos definida en la Resolucion de Concesion de la
Subvencién.

La seleccion de Firma auditora se hara siguiendo los procedimientos establecidos en la Resolucion
de Concesion de la Subvencién y en lo dispuesto en estos términos de referencia. Se requerira la
No Objecidon de la AECID-OTC en Honduras, previo a la contratacion de la Firma auditora.
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Toda consulta relacionada con los presentes Términos de Referencia debera ser presentada al
Contratante, por medios escritos, a mas tardar 10 dias antes de la fecha limite de presentacion de
ofertas. La misma debera ser enviada a la abogada Bessy Lorena Turcios Rodezno, administradora
del proyecto a la siguiente direccion: Final boulevard Kennedy, Edificio J&R, No 7010, o al correo
electrénico bessyturciosr@gmail.com; bturcios@poderjudicial.gob.hn

Habiéndose realizado la adjudicacién, y cumplido el periodo de impugnacion, se sostendra una
reunién entre la Firma auditora seleccionada, la entidad contratante y la AECID para aclarar dudas
en cuanto a estos Términos de Referencia, modelo de contrato y actualizacion del plan de trabajo.
En dicha reunién, la firma auditora adjudicada debera entregar los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de Solvencia Electronica, extendida por el Servicio de Administracién
de Rentas (SAR).

b) Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado por la Administracion extendida por la Procuraduria General
de la Republica (PGR).

¢) Original o copia de Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o contribuciones.

Las constancias presentadas estaran sujetas a comprobacion por parte de la entidad contratante,
previa firma del contrato correspondiente. De presentarse algin problema con la documentacion
presentada, la adjudicacidn quedara sin valor ni efecto y se procedera segun lo defina la Comision
de Evaluacion en su Acta de Recomendacion de adjudicacion.

IV. EJECUCION DE LA AUDITORIA

4.1. Informacion previa sobre la intervencion subvencionada

Para la realizacion de la auditoria, debera tenerse en cuenta también la informacion de relevancia
sobre la intervencion:

e Formulacién definitiva aprobada, incluidos datos econémicos y presupuestarios, plazo de
ejecucion y el documento de Resolucién de Concesion de Subvencion de Cooperacion
Internacional.

e Documentos de planificacion -POA- aprobados por la AECID.

e Fecha de recepcion de fondos de la AECID por parte de la entidad adjudicataria de la
subvencion, segun el correspondiente acuse de recepcion.

e Las modificaciones aprobadas por AECID durante el periodo que se audita, asi como
cuantas otras autorizaciones se hayan producido, en especial autorizaciones para
reformulaciones presupuestarias y prérrogas de la duracion de la ejecucion de la
intervencion.

e Otra informacion técnica de interés, evaluaciones externas si las hay, etc.

4.2. Documentacion y procedimientos

Los documentos mencionados en el apartado anterior, seran entregados por la entidad beneficiaria
de la subvencion (de ahora en adelante denominada Contratante) a la Firma seleccionada al inicio
de los trabajos de auditoria. Asimismo, se facilitara el informe econdmico preliminar de la justificacion
econdmica de que se disponga (borrador de informe econdémico exigido por la AECID) que tendra
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toda la informacion econémica (cuadros y documentacion soporte) y estara firmado por una persona
con poderes suficientes para ello.

El alcance de la auditoria se basara en la revision del 100% de los justificantes acreditativos de gasto
y en la evaluacion del sistema de control interno, asi como otras comprobaciones con terceros, u
otras que puedan ser necesarias.

La documentacion justificativa consiste en noventa y cuatro (94) justificantes, organizados en seis
(6) carpetas leitz, ordenados por nimero de justificante en orden cronolégico.

4.3. Plazos de ejecucién y Metodologia

Una vez seleccionada la Firma auditora, y suscrito el contrato, el Contratante pondréa de inmediato a
disposicion de la empresa seleccionada, la documentacién que se indica en el numeral 3.1, la
Resolucién de Concesién de la Subvencion, asi como cualquier otra documentacion que a
consideracion de la firma auditora sea necesaria para el desarrollo del trabajo solicitado.

Los plazos para la ejecucion de la auditoria los siguientes:

1. Reuvision y verificacion, por parte de la Firma auditora, de la documentacién recibida diez
(10) dias calendario después de la firma del contrato. El ultimo dia de revisién en campo,
la Firma auditora sostendra una reunién con la persona designada como enlace por parte
del Contratante, en donde se abordara de manera general los hallazgos que seran
plasmados en el borrador de informe de auditoria.

2. Envio de borrador de informe elaborado por la firma auditora: quince (15) dias calendario
después de finalizado el proceso de revision de la documentacién expresado en el numeral
previo. El borrador debera presentarse en duplicado en versién impresa, entregandose un
documento al contratante y otro a la Cooperacion Espafiola. La version digital del mismo
debera ser remitida via correo electrénico a ambas partes.

3. Reunién de revisiéon del borrador de informe: a mas tardar cinco (5) dias calendario
después de recibido el informe. En dicha reunion participaran tanto las personas designadas
por la entidad contratante como de la Cooperacion Espafiola.

4. Subsanacion y envio de rectificaciones por parte de la entidad contratante, para enmendar
las posibles incidencias detectadas en el borrador de informe: a méas tardar diez (10) dias
calendario posteriores a la reunién para la revision del borrador de informe. Este periodo
de tiempo podra ser sujeto a disminucién en funcién del nimero de hallazgos, lo cual ser&
definido en la reunién establecida en el numeral 3. Si durante dicho periodo no se ha logrado
subsanar los diferentes hallazgos presentados en el borrador del informe, la Firma auditora
debera dejar constancia de dicho hecho en el informe final.

5. Presentacion del informe final de auditoria con conclusiones y dictamen: cinco (5) dias
hébiles posteriores a la fecha limite para la entrega de las subsanaciones por la entidad
contratante. El documento sera presentado de conformidad al Anexo 1 a estos Términos de
Referencia, y debera contener todos los hallazgos resultantes de cada una de las actividades
generales y especificas detalladas en este documento. El Informe Final deberd ser
presentado de forma concluyente y no solamente de opinién, de existir indicios de malos
usos, debe de concluirse sin ningdn resquemor. Todos los hallazgos resultantes de la
auditoria de los fondos del Proyecto deberan ser incorporados en un solo documento, bien
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organizado y de facil lectura, siguiendo el modelo anexo. El informe evitara en la medida de
lo posible repeticiones.

La firma auditora solicitara a la entidad contratante, al final de su trabajo, una carta, firmada
por la persona que suscribi6 el informe de justificacion final de la subvencion, en la que se
indicard que se ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que
puedan afectar a la correcta percepcion, aplicacion y justificacion de la subvencion; asi
como otras manifestaciones relevantes que puedan servir de evidencia al auditor sobre los
procedimientos realizados. Esta carta de manifestaciones formara parte del informe de
auditoria.

4.4. Lugar de realizacién

La revision y verificacion de documentos por parte de la Firma auditora se realizara en las oficinas
de la entidad contratante en las oficinas de la Unidad de Programas Especiales, ubicadas al Final
Boulevard Kennedy, edificio J&R, No. 7010, y edificio de la Defensa Publica de Honduras, contiguo
a CHIMINIKE, 1 nivel. Para el presente proyecto, se requerira la visita a las siguientes localidades
para la verificacion de los bienes adquiridos, los cuales estan localizados en las siguientes ciudades,
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Yoro y Santa Barbara. Todos los gastos relacionados a dicho
desplazamiento deberan formar parte del precio de contrato.

V. PRODUCTOS DE LA AUDITORIA Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

Productos y forma de pago

La firma auditora debera remitir los siguientes productos:

No. Producto Porcentaje
de pago
1 Actualizacién del cronograma de actividades, a ser o
. , 20%
entregado a mas tardar al momento de la firma del contrato
2 Un (1) Informe Borrador de Auditoria para su discusion 30%
3 Un (1) Informe Final de Auditoria 50%

Para hacer efectivo el pago se debera tener en cuenta lo siguiente:

a) El producto 1 estara sujeto a la revisidn y aprobacion por parte de la entidad contratante.

b) El producto 2 debera contar con la recepcion por parte del contratante.

c) Elproducto 3 debera contar con la aprobacion del Contratante y el Visto Bueno por parte de
la Cooperacion Espanola.

Los informes seran presentados en idioma espafiol. El informe final se presentara por
duplicado y sellado en todas sus paginas. Se acompafara de dos copias en soporte
informatico.

Retenciones

A la Firma auditora se le hara una retencion equivalente al doce y medio por Ciento (12.5%)
sobre los honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta sobre cada uno de los pagos
parciales. No obstante, si la empresa esta sujeta al régimen de pagos a cuenta, debera
presentar la constancia actualizada. Igualmente, se practicard una retencién equivalente al
Diez por Ciento (10%) de cada pago parcial para constituir la Garantia de cumplimiento de
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Contrato, valor que sera devuelto a mas tardar 30 dias después de finalizada la auditoria una
vez recibido el producto 3 a entera satisfaccién del contratante y Cooperacién Espafiola.

Vl. DANOS Y PERJUICIOS

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Informe Final y por razones no imputables al
contratante, la Firma Auditora debera pagar una multa equivalente al 0.36% por cada dia de retraso,
en relacion con el monto total del saldo del contrato, por un periodo de 10 dias como maximo. Una
vez alcanzado este tiempo se resolvera el contrato por incumplimiento.

La contratacion sera financiada con recursos de la Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional
para el Desarrollo (AECID), por medio de los fondos asignados al proyecto Fortalecimiento de la
Defensa Publica en Honduras, para asegurar la proteccion efectiva de los derechos de las personas
en condicion de vulnerabilidad. Siendo asi, la suspension o cancelacion o donacién, puede dar lugar
a la rescisién o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Contratante mas que al pago
correspondiente a los productos ya entregados y recibidos a conformidad, a la fecha de vigencia de
la rescision o resolucién del contrato.

VIl. PRESENTACION DE OFERTAS

La Propuesta debera estar foliada y no debera presentar escritos entre lineas ni sobre el texto mismo.
La Propuesta de la Firma auditora debera presentarse en un paquete sellado, rotulado en el centro
con el numero, nombre del Proceso y la direccion donde se deben presentar las Propuestas. En la
esquina superior izquierda debera leerse claramente el nombre y la direccion del remitente. Dentro
de dicho paquete debera presentarse tres (3) sobres que conforman la Propuesta, marcados asi:

El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “DOCUMENTOS
CAPACIDAD LEGAL”, contendra el original de los documentos solicitados y una (1) copia.

El sobre No. 2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA TECNICA”,
contendra el original de los documentos de la Oferta Técnica y una (1) copia.

El sobre No. 3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “OFERTA ECONOMICA”,
contendrd el original de la Oferta Econdmica y una (1) copia.

El Poder Judicial no asumira responsabilidad alguna en caso de que la Propuesta se traspapele, se
pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no esta sellado y rotulado como se ha
estipulado. Si los sobres no se entregan debidamente sellados y marcados segun se ha indicado, es
motivo de descalificacion y por lo tanto dichos sobres serén devueltos.

Las propuestas deberan hacerse llegar a mas tardar a las 3:30 pm del dia jueves 15 de junio del
afio 2023 a la siguiente direccion: Abg. Bessy Lorena Turcios Rodezno, Administradora del Proyecto,
Final del Boulevard Kennedy, edificio J&R, No. 7010, 1 nivel, teléfono 2228-9846 y cel. 88494695.
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Los sobres deberan estar rotulados de la siguiente manera:

Esquina Superior lzquierda:

Nombre, razén o denominacién social, direccién completa y teléfono/fax y/o correo
electrénico de la firma auditora.

Parte Central:

PROCESO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE AUDITORIA
PJ-AECID-2023-0018
AUDITORIA EXTERNA FINAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA
PUBLICA EN HONDURAS PARA ASEGURAR LA PROTECCION EFECTIVA DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD,
EXPEDIENTE NO. 2019/SPE/0000400075, FINANCIADO CON FONDOS DE LA
AGENCIA ESPANOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO.

DOCUMENTOS CAPACIDAD LEGAL /OFERTA TECNICA / OFERTA ECONOMICA
ORIGINAL / COPIA 1

Atencion: Abogada Bessy Lorena Turcios Rodezno, Administradora Proyecto FODEPH,

Unidad de Programas Especiales, final de Boulevard Kennedy, edificio J&R No.
7010, 1 nivel, teléfono 2228-9846

Advertencia:  NO ABRIR HASTA LA SESION DE EVALUACION

VIII.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Sobre 1.1: Documentacion legal

1. Carta de presentacién de la propuesta indicando ademéas que ha examinado y aceptado los
términos de referencia firmada por el/la representante legal de la firma auditora y dirigida a Abg.
Bessy Lorena Turcios Rodezno, Administradora del Proyecto FODEPH. La misma debera
especificar el periodo de validez de la oferta que como minimo debera ser 90 dias contados a
partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas, definida en la seccion VI. (DNS)

2. Fotocopia autenticada del testimonio de la Escritura Publica de Constitucion debidamente
inscrito en el registro mercantil correspondiente y sus reformas si las hubiere. (DS)

3. Registro Tributario Nacional Numérico de la Empresa. (DS)

4. Fotocopia de los documentos personales del Representante Legal, como: tarjeta de identidad,
solvencia municipal y RTN numérico por ambos lados, si es extranjero, deberd acreditar su
residencia en el pais, con copia de sus documentos legales. (DS)
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5. Certificacién vigente de estar inscrito en el Registro de Auditores Externos RAE de la Comision
Nacional de Bancos y Seguros, extendida por el ente regulador. (DS)

6. Fotocopia del permiso de operacion vigente extendido por la Municipalidad del domicilio de la
Firma auditora.

7. Declaracién jurada firmada por quien ejerza la representacion legal de la oferta de que ni él ni
sus representados se encuentran en las inhabilidades de los Articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, debidamente autenticada por Notario Publico. (DS)

Las siglas DS se refiere a Documento subsanable; las siglas DNS se refiera a Documento no
subsanable.

Todos los documentos que sean presentados mediante fotocopias, deberan estar debidamente
autenticados por Notario Publico, al igual que las firmas puestas por el Representante Legal de la
empresa. Tanto fotocopias como firmas podran autenticarse dentro de un solo documento de
autenticidad. En caso de existir diferencia entre los documentos originales y las copias, prevalecera
el original. Todo documento que proceda del exterior debera ser legalizado (Apostillado).

Sobre 1.2: Oferta Técnica

1. Propuesta técnica global, ajustada a estos Términos de Referencia, con indicacién de la
metodologia a utilizar.

2. Plan de trabajo y cronograma detallado de actividades.

3. Listado del personal y hoja de vida del personal que se designara especificamente para las
labores a contratar, indicando en su hoja de vida nombre completo, nimero de colegiacion,
antigledad en la empresa y experiencia laboral de auditoria (No se evaluard experiencias
distintas a lo solicitado). Todo el personal propuesto debera ser profesionales de las Ciencias
de la Administracién y/o Contables, con excepcién de aquellos que sean claramente
definidos en la seccion IX del presente documento.

4. Listado y constancia de los contratos de auditorias realizadas, segun los criterios
establecidos en la seccidn IX de estos Términos de Referencia. El listado debera ser
presentado de manera que identifique si la auditoria realizada es final.

Sobre 1.3: Oferta Econdmica

Consistira en el precio en Lempiras ofertado por la firma auditora, con el fin de cumplir con los
servicios objeto de este concurso, mismo que debera definir claramente lo correspondiente al pago
de honorarios, desplazamientos a los lugares y cualquier costo de materiales que requieren para
desarrollar la auditoria-

IX. EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

9.1 Capacidad Legal

Para la seleccion de la firma auditora a contratar, se examinaran las propuestas recibidas,
procediendo, en primer lugar, a la verificacién de la documentacion legal solicitada, mediante el
criterio “CUMPLE”, “NO CUMPLE".

9.2 Evaluacion Técnica

Se determinara cudles de las Firmas auditoras retinen las necesarias competencias de perfil técnico
y profesional y presentan una oferta técnica coincidente con lo requerido en los TdR. La evaluacién
técnica tiene una ponderacion de 80% y para que la oferta presentada sea aceptada técnicamente,
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debera obtener una calificacion minima del 60%. La oferta que no alcance el puntaje
descalificada del proceso.

La evaluacion técnica se haré en base a la tabla siguiente:

minimo sera

Factores de Evaluacion* Puntaje
1. Metodologia y Alcance 30
a) Metodologia propuesta 20
= Detalle Insuficiente: La metodologia presentada esta incompleta, no 7
esta ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en
desorden o con inconsistencias y no concuerda con el cronograma de
trabajo
» Detalle Incompleto: En la metodologia presentada se enlistan las 13
etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se
empleardn, indica los productos a obtener y los responsables.
= Detalle Completo: La propuesta metodolégica ademas de presentar lo 20
indicado en los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma
detallada los métodos y técnicas que empleara en cada actividad,
demuestra un entendimiento sélido de un esquema metodoldgico
completo y comprensivo. Esta metodologia debera abarcar todos los
aspectos necesarios: organizacién, control, desarrollo, direccion,
aprobacion.
b) Plan de trabajo y cronograma 10
= Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un desglose 5
de los recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos indicados en
los términos de referencia con la descripcion clara y precisa de cada uno
de ellos y con el detalle pormenorizado de la distribucion de los recursos
en el tiempo, que permita determinar, claramente, la secuencia de
ejecucion de las diferentes etapas.
= Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado 10
con el siguiente desglose: dedicacion de los recursos por etapa, actividad
ylo tarea y con el detalle pormenorizado de la distribucion de esos
recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la secuencia
de ejecucién de las diferentes etapas, indicando ademas, ruta critica,
holgura y la definicién de factores criticos del éxito de cada actividad y la
calendarizacion de entrega de los productos especificados en los
términos de referencia.
2. Experiencia de la firma auditora 25
a) Experiencia general de al menos ocho (8) afios como firma auditora. 8
* De 8 a 10 afios 5
= Mas de 10 afios 8
b) Haber realizado al menos cinco (5) auditorias finales.** 10
»= De 5 a 8 auditorias 7
= Mas de 8 auditorias 10
c) Haber realizado al menos cinco (5) auditorias a proyectos financiados con 7
cooperacion externa, cuyos montos no sean inferiores a $221,000.00.
= De 5 a 8 auditorias 5
= Mas de 8 auditorias 7
3. Formacién y experiencia del personal propuesto 25
a) Afos de experiencia general desarrollando auditorias 10
= Al menos 5 afios 5
= De5 a8 afios 7
* Mas de 8 afios 10
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Factores de Evaluacion* Puntaje

b) Experiencia especifica en auditorias a proyectos con fondos externos 10
= Al menos 4 proyectos 5

= De 5 a7 proyectos 7

= Mas de 7 proyectos 10

c) Afos de experiencia, realizando auditorias, con la Firma auditora oferente 5
» Al menos 4 afios 3

= Mas de 4 afios 5

Total 80

*Los factores de evaluacién que contienen la frase “al menos” implican que toda experiencia inferior
al minimo solicitado le corresponderan 0 puntos.

*Para efectos de evaluacion de la experiencia de la firma auditora, seran consideradas Unicamente
aquellas que estén debidamente sustentadas por constancias y/o contratos. La comision de
evaluacion se reserva el derecho de confirmacién de las mismas. De igual manera, los listados de
experiencias deberan identificar claramente aquellas correspondientes a fondos de cooperacion
externa, segun se indica en los numerales 3.b del cuadro previo.

**Se entendera como “auditorias finales” aquellas financiadas por fondos de cooperacion y/o
nacionales, y que correspondan a la auditoria total y/o de cierre del mismo. No se tomara en
consideracion las auditorias de caracter anual para efectos del numeral 2.b.

9.3 Evaluaciéon Econ6mica

En tercer lugar, se evaluara la propuesta econémica. La oferta econdmica tiene una ponderacion de
20%. Se asignaré la maxima puntuacion a la oferta de menor costo, al resto de las propuestas se
puntuara de la siguiente manera:

Pi = (Em*[20])/Ei Pi = Puntaje de la oferta econémica

i = Firma auditora Oferente

Ei = Propuesta Econdmica i

Em = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo

La sumatoria de la evaluacion técnica y econdmica dara como resultado la calificacién final que
servira de base para la adjudicacion.

La oferta seleccionada, junto con el expediente que informa la contratacion, sera remitida a la Oficina
Técnica de Cooperacién de la AECID para recabar su No Objecién a la contratacion. Una vez
obtenida ésta, se firmara el contrato con la firma seleccionada.
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ANEXO 1 - Modelo de informe a emitir por el auditor

1 A los fines previstos en el articulo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos sido
designados por (... Identificacion del adjudicatario de la subvencion) para revisar la justificacion final
de la subvencién que le fue otorgada mediante (... indicacion de la Resolucion de concesion de la
subvencion en cuestion), destinada a la financiacion del Proyecto TITULO de la subvencion, codigo
e importe total y de la subvencién AECID, y si se quiere descripcion resumida.

2 nuestro trabajo se ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan
en los distintos apartados de este informe.

Como resultado del trabajo realizado, se informa que no hemos observado hechos o circunstancias
que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a
(... identificacion del adjudicatario de la subvencion...) para la percepcion de la subvencion a que se
refiere el apartado 1 anterior.

O, en caso contrario,

Como resultado del trabajo realizado, se informa de aquellos hechos o circunstancias que pudieran
suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a (... identificacion
del adjudicatario de la subvencion...) para la percepcién de la subvencién a que se refiere el apartado
1 anterior:

2.1. VERIFICACION ADMINISTRATIVA

El auditor comentara la disponibilidad de las sedes de ejecucion visitadas para colaborar en las labores de revision y en el
suministro adecuado en tiempo y forma de informacién y documentacion solicitada. Debe quedar claro qué institucién ha
visitado, en especial si ha ido a terreno.

El auditor indicara si ha hecho comprobaciones sobre documentos originales, o fotocopias y si cuando pedia los originales
de ciertas copias le eran facilitados. Debera decir cual ha sido la muestra revisada de los justificantes acreditativos de gasto
(numero, volumen de délares y euros, y porcentaje respecto a la subvencién de la AECID). Se mencionaran cuantas
comprobaciones adicionales hayan sido realizadas sobre el objeto del contrato,

Se hara saber si alguno de los documentos referenciados en los TdR no ha sido aportado. En caso de surgir alguna
imposibilidad de acceso a documentacion se hara referencia a los motivos que lo originaron. Se debera completar el siguiente
check list de documentos:

Documentacién requerida y revisada

Consultada No entregada | Observaciones (se indicaran los
Documentacion Si/no/no (marcar la defectos y carencias
procede gue proceda) | advertidos, en su caso)

Formulacion definitiva aprobada

Informes de evaluacién (si existen)

Aprobaciones AECID de modificaciones sustanciales

Ampliaciones de plazos

Otras autorizaciones (especificar)

Informe final (técnico y econdmico) de acuerdo con el
modelo de la AECID (se indicara si algin apartado no
ha sido cumplimentado)

Fuentes de verificacion de los resultados alcanzados

Acreditacién de la recepcion de fondos
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Justificantes del tipo de cambio aplicado

Acreditacion de transferencias bancarias

Acreditacion de rendimientos financieros generados en
las cuentas de la subvencion

Certificado de haber recibido o no otras subvenciones

Certificados de conformidad de cofinanciadores

Actas de transferencias de activos

Acreditacion de que los impuestos indirectos no son
legalmente recuperables (si aplica)

V°B° de la OTC / Embajada de Espafia en caso de no
poder aplicar la normativa de contratacién de la Ley de
Contratacion del Estado de Honduras (si aplica)

Contratos de alquiler o adquisicion de inmuebles

Construccién: proyecto de obra visado, certificado de
obra y de conformidad

Reformas: consentimiento del propietario

Personal local: contratos, nominas, justificantes de
pagos sociales e impuestos

Relacion de todos los materiales de difusion editables
producidos durante la intervencién

Relacion clasificada de gastos

Justificantes acreditativos de cada uno de los gastos
individuales

Material acreditativo de visibilidad AECID

Otros

Plazos previstos y reales

Plazos | Previsto Real Observaciones
Recepcion de fondos (fecha)

Inicio (fecha)

Finalizacién (fecha)

Plazo de Ejecucidn (meses)

Presentacion de Informe Final a la
AECID

Modificaciones, autorizaciones y prorrogas

MODIFICACIONES Y Solicitud Respuesta Aprobacion/Dene | Observaciones
AUTORIZACIONES gacién

Autorizacion de prorroga de ejecucién
(fecha)

Cambios socios locales

Otros (especificar)
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2.3. VERIFICACION ECONOMICA

Cooperacion
Ay Espaiiola
1ONDURAS

2.3.1. ANALISIS DE CUENTAS, TRANSFERENCIAS, TIPOS DE CAMBIO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cuentas bancarias

Entidad bancaria

N° cuenta

Moneda Observaciones

Cuenta 1 (nombre cuenta)

Observaciones:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS
(en délares y su equivalente en euros)

TOTAL Délares ($) | TOTAL Euros (€

Cuenta 1

TOTAL

Observaciones:

aplicada

En especial, el auditor indicara si se han acreditado los rendimientos financieros de todas las cuentas.
Para todas las conversiones con calculos propios del auditor, se debera especificar la tasa de cambio

Identificaciéon

. Importe en | Denominacion
. . Dolares Cuenta de
Transferencias realizadas Fecha . moneda moneda P
transferidos I~ P recepcion de
recibida recibida
fondos

Total

Observaciones:

En especial, el auditor indicara si existe coherencia entre los montos transferidos y gestionados desde cada una de las

cuentas y los gastos rendidos y justificados en cada una de las monedas utilizadas.

TIPOS DE CAMBIO EMPLEADOS

El auditor indicara cual es el sistema empleado para la aplicacién de los tipos de cambio (media ponderada, FIFO) y si se
han aportado documentos justificativos de todos los cambios aplicados a la cuenta (cambios aplicados a las transferencias,
justificantes de entidades bancarias o casas de cambio)
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2.3.2. ANALISIS DE DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS Y DE APORTES TOTALES

Ejecucion del presupuesto AECID por partidas, segin formulacion aprobada (en Euros)

Subvencién Rendimientos TOTAL %
Partida Aprobado € invertida € (a) financieros EJECUTADO € | ejecutado
Invertidos € (b) (a+b) s/aprobado
TOTAL GENERAL
Ejecucién de fondos por origen de la financiacion:
Procedencia de los fondos Presupuestado $ Ejecutado $ % s/Ejecutado total
Subvenciéon AECID
Rendimientos financieros
TOTAL
2.3.3. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE JUSTIFICACION
NORMATIVA DE Justificantes n° (o Importe total Importe total Observaciones
sin incidencias) en ddlares en euros

Gastos en que se haya incurrido por
introduccion  de  modificaciones  sin
autorizacion

Bienes inventariables adquiridos,
construidos o rehabilitados no transferidos
de acuerdo con la normativa de la AECID
Adquisicién de bienes o suministros, o
contratacion de obras sin procedimientos
establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado de Honduras y sin certificado
OTC/Embajada de imposibilidad.

Tipos de cambio no aplicados
correctamente (indicar en el importe la
diferencia positiva 0 negativa resultante de
aplicar correctamente los tipos)

Gastos efectuados con anterioridad a la
fecha de inicio de imputacion de gastos
admisible

Gastos ejecutados con posterioridad a la
fecha final de ejecucion autorizada

Otros (indicar)

IMPORTE TOTAL
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2.3.4. ANALISIS DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO

Se ha presentado / No se ha presentado la relacién numerada de justificantes de gasto.

Se ha comprobado que en la misma se incluyen / no se incluyen todos los gastos correspondientes al 100 por 100 de los
gastos ejecutados con cargo a los fondos aportados.

De acuerdo con la relaciéon de gastos presentada, se han realizado de la siguiente forma:

Origen de los fondos Total ejecutado en euros Total ejecutado en délares | Total ejecutado en lempiras

Subvencién AECID

Otros

TOTAL

Afadir tantas columnas como sea necesario

Se resumen a continuacion las incidencias advertidas, cuyo detalle se contiene en el Anexo de revision de justificantes
individuales del presente informe:

Indicar tipo de incidencia e importe total de los justificantes afectados por cada uno de los tipos.

O indicar que no se han advertido incidencias.
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2.3.5. RESUMEN ECONOMICO FINANCIERO

Cuadro Resumen Econdmico Financiero

Importe $ | Importe €

A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR: (A.1 + A.2)

A.1 Subvenciéon AECID

A.2 Rendimientos Financieros Generados

IMPORTE RENDIDO SEGUN INFORME FINAL PRESENTADO

C. REMANENTE NO EJECUTADO: (A — B)

IMPORTE INCORRECTAMENTE JUSTIFICADO: (D.1 + D.2)

D.1. Importe total apartado 2.3.3.

D.2. Importe total apartado 2.3.4 (Anexo)

E. IMPORTE JUSTIFICADO SEGUN REVISION: (B — D)

m

REINTEGRO VOLUNTARIO (fecha)

REINTEGRO PROPUESTO A SOLICITAR: (D+ C - F)

CONCLUSIONES

Breve resumen de conclusiones de las verificaciones administrativa y econémica. La extension de este apartado
sera de un minimo de 2 paginas y un maximo de 4 péaginas.

Fecha:
Identificacion del auditor:
Firma del auditor:
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ANEXO AL INFORME DE AUDITORIA
REVISION DE JUSTIFICANTES INDIVIDUALES DE GASTO
Defectos advertidos

A. CODIFICACION DE DEFECTOS

N

Gasto no subvencionable

No existe justificante de gasto, no se identifica el importe o no se acredita el pago (falta recibi o
acreditacion transferencia)

Justificante emitido por persona o entidad vinculada con el adjudicatario de la subvencion (art.
29.7.d de la Ley General de Subvenciones)

No consta la diligencia en el justificante original

Es copia sin compulsar

Recibo no autorizado

Ausencia de contrato

Liguidacion de dietas no ajustada a normativa (especificar en observaciones)

No responde a lo establecido para el tipo de gasto (especificar en observaciones)

Imputacién de impuesto indirecto recuperable, sin declaracién responsable de no recuperacion
Incumplimiento a la normativa local relativa a los requisitos de los justificantes.

Otros (especificar en observaciones)

B. LISTADO DE JUSTIFICANTES DEFECTUOSOS.

NO
justificante

Importe | Importe
Concepto moneda en
local délares

Importe Cédigo/s

€ defectols Observaciones
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ANEXO 2 — Documentos que conforman la justificacion final

1.

BoO®o~N®

17.
18.
19.

20.

Caratula y lomo, los cuales deberan indicar minimamente: nombre del Socio Local,
nombre del proyecto, pais, numero de expediente, periodo de ejecucién, monto de la
subvencién, nimero de carpeta.

Carta de remision a la Coordinacion de la Cooperacion Espafiola en Honduras.
Certificado de cumplimiento de objetivos, firmado por representante legal del Socio
Local.

Certificado en el que conste si ha obtenido o no alguna otra subvencién, firmado por
representante legal del Socio Local.

Declaracion responsable del lugar de dep6sito (y del tiempo legal) de los documentos
originales, asi como el compromiso de presentar los mismos, en caso que sean total o
parcialmente requeridos por el 6rgano gestor de la subvencion. Dicha declaracion
debera ser firmado por representante legal del Socio Local.

Datos bancarios.

Certificacion bancaria de cancelacion de cuenta de ahorros en dolares.

Certificacién bancaria de intereses generados en la cuenta de ahorro en ddlares.
Certificacion bancaria de cancelacion de cuenta de cheques en Lempiras.

. Certificacién bancaria de los intereses generados en la cuenta de cheques en lempiras

(si aplicase).

. Cuadro de transferencias y tasas de cambio.
12.
13.
14,
15.
16.

Cuadro de presupuesto aprobado y ejecutado en euros, délares y lempiras.

Listado cronoldgico, firmado por representante legal del Socio Local.

Informe de auditoria.

Informe final técnico, firmado por representante legal del Socio Local.

Actas de transferencia de los activos adquiridos y/o afectacién correspondiente en el
inventario de la institucién autorizada, segun corresponda.

Anexos fotografias que contenga visibilidad de AECID.

Documento de formulacién de proyecto.

POG, firmado por el representante legal del Socio Local y la Coordinacion de la
Cooperacién Espafiola en Honduras.

Anexos CDS conteniendo toda la justificacién escaneada. Adicionalmente, se deberan
incluir todos los justificantes con sus respectivos documentos de respaldo.

1 El tiempo no debera contradecir lo establecido en las leyes aplicables a la Resolucién de Concesién de la Subvencidn,
en especial en los casos en los cuales existen actos administrativos posteriores de comprobacion de la Subvencion
(subsanaciones, reintegros, etc.).
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