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CONVOCATORIA 

 

Water For People es una organización mundial sin fines de lucro que trabaja en nueve países y reúne 
a comunidades, empresarios locales y gobiernos para construir y mantener servicios de agua y 
saneamiento duraderos. Tenemos una solución sostenible para poner fin a la crisis mundial del agua y 

el saneamiento, y nuestros empleados en todo el mundo ayudan a impulsar esta solución.  

 
En el marco del Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR 
LENCA DE HONDURAS” implementado en el territorio de la Mancomunidad Cuenca del Río San Juan, 
MANCURISJ, se necesita la contratación de un equipo consultor o empresa consultora con experiencia 

en consultorías de Plan Director, Estudios de Viabilidad, Planes de Inversión para Sistemas de Agua 
Potable y/o Saneamiento por lo que se les invita a presentar propuestas para el Concurso Servicios de 
consultoría para el análisis de la viabilidad institucional, social y económica de proyectos de agua y 
saneamiento en el marco del programa “Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y 

conservación integral del recurso hídrico en el corredor lenca de Honduras”. 

1. En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen por los siguientes 

documentos de obligatorio cumplimiento: 

• La Ley General de Subvenciones 38/2003. 

• Reglamento Operativo del Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE HONDURAS” 

• El Convenio de Financiación (CF) suscrito por el ICO, en nombre del Gobierno de España, 
con la Entidad Beneficiaria en fecha 19 de diciembre del 2023; 

• Política de adquisiciones de Water For People 

Los cuatro (4) documentos comparten los siguientes principios básicos que constituyen la base 

de los procedimientos de contratación de los Fondos de Cooperación para el Agua y 
Saneamiento (FCAS). 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante, 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 
2. Se seleccionará el equipo consultor o empresa consultora que cumpla con la experiencia 

solicitada y esté dentro del rango de precios estimados para la consultoría. La contratación será 

siguiendo los procedimientos descritos en el apartado correspondiente de este documento de 
Términos de Referencia. 

 

3. Todas están disponibles, de manera gratuita, en Facebook e Instagram de Water For People y en 
la página web de AECID. 

 

4. Las propuestas deberán ser enviadas en físico y digital (USB) en las Oficinas de la Mancomunidad 
Cuenca del Río San Juan (MANCURISJ), ubicadas en San Juan, Intibucá, Barrio Las Brisas, 
una cuadra al norte del instituto Polivalente Faro de Celaque, continuo a Bodega Díaz, ó en 

las Oficinas de Water For People Honduras, ubicadas en Colonia Villas del Sol, 3era calle, 
1era avenida, Casa D1, San Pedro Sula, Cortés,  con horario de atención de 8:00 a.m. a 4:30:00 
p.m. hora oficial de la República de Honduras del día 7 de septiembre. 



 

 

 
ANTECEDENTES 

 
El programa HND-024-B, enmarcado en el Ámbito Estratégico del MAP 2020-2023 entre España y 
Honduras, bajo el objetivo general de “Contribuir a hacer efectivo el Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento”. La Mancomunidad de la Cuenca del Río San Juan, MANCURISJ, fue adjudicataria del 
programa HND-024-B “Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación 

integral del recurso hídrico, en el corredor Lenca de Honduras”, una subvención no reembolsable de parte 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Considerando este 
contexto, se analizó la estrategia de colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONGs) con 

experiencia y presencia en el ámbito del agua y saneamiento en la región, de las cuales, se identificó la 
conveniencia de delegar la ejecución del programa WATER FOR PEOPLE HONDURAS que cuenta con 
experiencia comprobada en proyectos similares. La implementación del programa incluye un importante 

componente de desarrollo y mejora de infraestructura de agua y saneamiento, centrándose en las 
comunidades más necesitadas, reforzando las capacidades de las instituciones que gestionan el agua a 
todos los niveles, de esta forma, mejorar la planificación, ejecución y gestión efectiva, eficiente y 
sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento para garantizar la sostenibilidad de los 

servicios. Además, se consideran acciones que contribuyan a la protección ambiental de las 
microcuencas con la participación de todos los actores implicados dentro de un enfoque de gestión 
integrada del recurso hídrico. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 

 

Mejorar las condiciones de vida de la población de municipios del territorio "MANCURISJ", a través de 
la mejora de la cantidad y calidad del sistema de agua potable y cobertura de saneamiento. 

 
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 

 

El objetivo principal de la consultoría es analizar la viabilidad económica, social e institucional de las 
alternativas que se han estudiado desde un criterio técnico para la elaboración de la lógica de 
intervención, así como también la estimación de presupuestos para la ejecución. Este análisis permitirá 
identificar riesgos, limitaciones y oportunidades, asegurando que las intervenciones planificadas 

cumplan con la normativa vigente, respondan a las necesidades de la población y sean viables social, 
institucional y económicamente.  

 

Se espera que, el marco de la presente consultoría el equipo consultor o empresa consultora elabore 
por cada una de la viabilidad institucional, social, y económica, así como también un documento de 
análisis detallado considerando cada uno de los proyectos de agua y saneamiento en las zonas 

propuestas para la ejecución del Programa HND-024-B (ver anexo 1). De igual manera, se espera que 
dicha consultoría identifique el nivel de aceptación de los proyectos a ejecutarse sobre todo en los 
sistemas de alcantarillado sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que son 
administrados actualmente por Juntas Administradoras de Agua y municipalidades.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA: 

 
1. Elaborar un documento de análisis que permita determinar la viabilidad social, evaluando la aceptación 

comunitaria de las alternativas propuestas en el programa HND-024-B. 
2. Elaborar un documento de análisis que permita determinar la viabilidad institucional, evaluando el nivel 

de coherencia institucional de las alternativas propuestas en el programa HND-024-B. 
3. Elaborar un documento de análisis que permita determinar la viabilidad económica financiera, 

evaluando el nivel de disponibilidad de recursos y la sostenibilidad económica tanto para la ejecución 
como para la operación y mantenimiento, de las alternativas propuestas en el programa HND-024-B. 

 

 



 

 

 
FINANCIACIÓN: 

La financiación proviene de fondos donados a la Mancomunidad de la Cuenca del Río San Juan 
“MANCURISJ” en el marco del programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL 
CORREDOR LENCA DE HONDURAS”, otorgados por el Fondo de Cooperación de Agua y  
Saneamiento (FCAS) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 

 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

Water For People, a través del convenio de delegación con MANCURISJ para la ejecución del 
programa HND-024-B. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La consultoría se desarrollará en los municipios de San Juan, Dolores, San Miguelito, Yamaranguila, 
en el Departamento de Intibucá y Erandique y Santa Cruz, en el Departamento de Lempira.  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSULTORÍA: 

La consultoría “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad institucional, social y económica 
de proyectos de agua y saneamiento del programa ‘Mejora al acceso de servicios de agua potable, 
saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en el corredor lenca de Honduras” tiene como 
propósito generar los insumos necesarios para determinar la viabilidad de las alternativas de 

intervención propuestas en el programa HND-024-B, considerando las condiciones institucionales, 
sociales y económicas-financieras requeridas para su implementación y sostenibilidad. La consultoría 
deberá producir análisis diferenciados y complementarios por cada componente de viabilidad, de 

manera que sus resultados orienten la toma de decisiones, la priorización de alternativas, la 
planificación de inversiones y la definición de medidas de fortalecimiento o mitigación necesarias para 
la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento. 

El alcance general de la consultoría comprende la revisión y análisis de la información técnica, social, 
institucional y económica disponible; el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de 

información en campo; la sistematización y análisis de los datos obtenidos; la elaboración de una 
matriz comparativa de viabilidad de alternativas; y la preparación de un documento final que integre 
los resultados por proyecto, por alternativa y por componente de viabilidad. Estos productos deberán 

permitir identificar si las alternativas propuestas son pertinentes, aceptadas, sostenibles y factibles de 
implementar dentro del marco del programa de AECID. 

En el componente de viabilidad institucional, la consultoría deberá determinar si las instituciones y 
prestadores vinculados a cada proyecto cuentan con las condiciones necesarias para asumir las 

responsabilidades derivadas de la intervención. Este análisis deberá valorar el marco normativo 
aplicable, las competencias institucionales, la coordinación entre actores, el nivel de aceptación 
institucional de la alternativa propuesta, la capacidad del prestador para administrar, operar y mantener 
el sistema, así como los posibles conflictos o riesgos institucionales asociados a la ejecución, 

transferencia, operación o continuidad de los proyectos. Como resultado, se espera que la consultoría 
determine la viabilidad institucional de cada una de las alternativas técnicas propuestas. 

En el componente de viabilidad social, la consultoría deberá analizar el nivel de aceptación de las 
alternativas propuestas por parte de la población beneficiaria y otros actores comunitarios relevantes. 

Para ello, deberá diseñar y aplicar encuestas y otros instrumentos participativos de recolección de 
información, utilizando un muestreo con 95% de nivel de confiabilidad y 3% de margen de error. Este 
componente deberá generar información sobre percepción y satisfacción del servicio, condiciones 
socioeconómicas de los usuarios, disposición y capacidad de pago, aceptación de la solución técnica, 

posibles cambios en el modelo de gestión del prestador, riesgos sociales, efectos esperados en la 
calidad de vida, inclusión, género y participación comunitaria. Los resultados obtenidos deberán servir 
como base para determinar la viabilidad social de cada una de las alternativas técnicas propuestas.  



 

 

En el componente de viabilidad económica-financiera, la consultoría deberá analizar la viabilidad 
de las alternativas propuestas considerando la inversión requerida y la capacidad económica de la 

población beneficiaria. Este análisis incluirá la estimación presupuestaria de las obras y actividades 
asociadas, la revisión de costos directos e indirectos, la disponibilidad de recursos de la subvención, 
la disposición de aportes municipales y la evaluación de la capacidad socioeconómica de los usuarios . 
En base a esta última, determinar rangos tarifarios asequibles para la prestación del servicio, 

considerando, cuando corresponda, escenarios tarifarios diferenciados.  

 

PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA: 

Los productos para presentar durante la vigencia del contrato de la consultoría son los siguientes: 
 

1. Producto 1. Propuesta de formato de matriz de análisis de viabilidad institucional, social y 
económica de alternativas. 

El equipo consultor o empresa consultora deberá elaborar y presentar una propuesta de formato 
de matriz que permita organizar, valorar y comparar las alternativas propuestas para los proyectos 

de agua potable y saneamiento, considerando los componentes de viabilidad institucional, social y 
económica-financiera. La propuesta de formato deberá incluir, como mínimo, la identificación de 
los proyectos y alternativas a evaluar, los criterios de análisis por cada componente de viabilidad, 

la escala o método de valoración, la ponderación cuando aplique, el espacio para observaciones 
técnicas y la recomendación preliminar para cada alternativa. 

Esta propuesta de formato deberá ser presentada para revisión y retroalimentación de 
MANCURISJ, OCE/AECID y Water For People, previo a su aplicación. Una vez revisada y 
aprobada, servirá como herramienta base para el llenado de la matriz completa de análisis de 

viabilidad institucional, social y económica de alternativas correspondiente al Producto 4.  
 

2. Producto 2. Formato de encuestas para recolección de datos de campo para los sistemas de 

agua potable y saneamiento. 

El equipo consultor o empresa consultora elaborará un formato de encuesta para recopilación de 
información que permita alinearse con el Plan Operativo General (POG) del programa. El formato de 
la encuesta deberá incluir nivel de satisfacción de los servicios, identificar usos y manejo de agua 

potable, información socioeconómica de los usuarios (salarios, actividades socioeconómicas, 
disponibilidad de pago de tarifas, etc.), indicadores de salud (incidencias de enfermedades de origen 
hídrico según censos de centros de salud), identificación de actores (mapeo de actores), análisis de 
Género e inclusión, aceptación de la alternativa propuesta y cambios en la gestión del prestador. Para 

el muestreo de encuestas deberá utilizarse el 95% de nivel de confiabilidad y 3% de margen de error, 
garantizando en todo caso la aplicación de al menos 800 encuestas distribuidas proporcionalmente 
entre los municipios, proyectos y tipos de intervención, según corresponda. 

3. Producto 3. Informe de Recolección de datos de campo (muestreo)   

Analizar y sistematizar la información recolectada en campo con el propósito de generar insumos 
confiables y objetivos que faciliten la planificación de acciones orientadas al cumplimiento de los 
objetivos de cada uno de los proyectos a ejecutar. La consultoría deberá garantizar la aplicación de 

un mínimo de ochocientas (800) encuestas a la población beneficiaria, en cumplimiento del indicador 
OE1.R1. P2.I3 del Programa, relacionado con la medición y análisis del grado de aceptación de la 
población respecto a las alternativas técnicas propuestas. 

En el informe se deberá reflejar como se obtuvo la información, reportes gráficos de los datos, el 
análisis descriptivo de los gráficos, principales hallazgos, conclusiones y anexos (actas de reuniones, 

memoria fotográfica) donde se determine el impacto en la calidad de vida de la población, riesgos 
sociales, aceptación de la alternativa propuesta y cambios en la gestión del prestador.  

 
4. Producto 4. Matriz de análisis de viabilidad institucional, social y económica de alternativas 

completa. 

El equipo consultor o empresa consultora deberá completar la matriz de análisis de viabilidad 



 

 

institucional, social y económica de alternativas. La matriz deberá aplicar los criterios de análisis 
definidos y aprobados en el Producto 1, incorporando los resultados obtenidos en campo y el análisis 

documental, institucional, social y económico-financiero. La matriz completa deberá ser presentada 
para revisión de MANCURISJ, OCE/AECID y Water For People, con el fin de verificar que los criterios 
hayan sido aplicados de manera coherente, objetiva y trazable, y que los resultados permitan comparar 
las alternativas propuestas y sustentar la toma de decisiones del Programa. 

 
5. Producto 5. Documento de análisis de viabilidad institucional, social y económica de las 

alternativas propuestas para intervención de agua potable y de saneamiento. (ver anexo 1 
estructura del documento).  

El equipo consultor o empresa consultora deberá realizar el análisis de la viabilidad social de la 
planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de San Juan y para el sistema de agua potable de 
Dolores, tomando en cuenta los criterios siguientes: 

• Grado de aceptación de la solución técnica: Determina el nivel de aceptación de la opción 
tecnológica por parte de los beneficiarios del programa. Los usuarios deberán de tener una visión 

amplia de los alcances del programa.  

•  Efectos positivos sobre la calidad de vida: Uno de los objetivos de este programa es el de mejorar 
la calidad de vida de los usuarios, y disminuir los índices de pobreza. Este criterio evaluará, de forma 
general, el beneficio que traerá el programa a las familias beneficiadas. 

• Riesgos sociales: Determina a través de sondeos exploratorios potenciales conflictos por acceso 
y/o aceptación de cambios, en la implementación de las alternativas.  

• Aceptación de la población a cambiar/mejorar el modelo de gestión del prestador de servicios: 
Sondeos exploratorios a través de grupos focales para conocer la visión de los beneficiarios en relación 
con la administración del sistema.  

Los criterios para tomar en cuenta para el análisis de viabilidad social proyectos de 
saneamiento, son los siguientes:  

El equipo consultor o empresa consultora deberá de realizar un análisis de viabilidad tomando en 
cuenta los siguientes criterios:  

 • Grado de aceptación de la solución técnica: Determina el nivel de aceptación de la opción 
tecnológica por parte de los beneficiarios del programa. Los usuarios deberán de tener una visión 
amplia de los alcances del programa.  

•  Efectos positivos sobre la calidad de vida: Uno de los objetivos de este programa es el de mejorar 
la calidad de vida de los usuarios, y disminuir los índices de pobreza. Este criterio evaluará, de forma 
general, el beneficio que traerá el programa a las familias beneficiadas.  

• Riesgos sociales: Determina a través de sondeo exploratorio potenciales conflictos por acceso y/o 
aceptación de cambios, en la implementación de las alternativas.   

• Aceptación de la población a cambiar/mejorar el modelo de gestión del prestador de servicios:  
Sondeos exploratorios a través de grupos focales para conocer la visión de los beneficiarios en relación 

con la administración del sistema.  

 El equipo consultor o empresa consultora deberá realizar un análisis de viabilidad institucional de 
la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de San Juan y sistema de agua potable de 
Dolores tomando en cuenta los siguientes criterios:  

• Grado de aceptación de la solución técnica: Determina el nivel de aceptación de la opción 
tecnológica por parte de las instituciones beneficiarias del programa. Las instituciones deberán de tener 
una visión amplia de los alcances del programa.  

• Aptitud para el cumplimiento de la legislación ambiental: Este criterio se refiere al grado de 
dificultad que presente la alternativa examinada para cumplir con las medidas de impacto ambiental; 

se confiere mayor puntuación a la opción que por su naturaleza presenta mayor facilidad para el 
cumplimiento.  



 

 

• Capacidad del Prestador de Servicios: Este criterio se refiere al grado de aptitud del Prestador de 
Servicios para encargarse de la operación, administración y mantenimiento del sistema.  

• Generación de conflictos: Es importante que la tecnología escogida sea la que menos posibilidad 
de generación de conflictos pueda tener, tanto en su ejecución como en su operación y que la 
tecnología a ser utilizada no genere conflictos con derechos de propiedad o de autor.  

Los criterios para tomar en cuenta para el análisis de viabilidad institucional de los proyectos 
de saneamiento son los siguientes:  

El equipo consultor o empresa consultora deberá de realizar un análisis de viabilidad tomando en 
cuenta los siguientes criterios:  

• Grado de aceptación de la solución técnica: Determina el nivel de aceptación de la opción 
tecnológica por parte de las instituciones beneficiarias del programa. Las instituciones deberán de tener 
una visión amplia de los alcances del programa.  

• Aptitud para el cumplimiento de la legislación ambiental: Este criterio se refiere al grado de 
dificultad que presente la alternativa examinada para cumplir con las medidas de impacto ambiental; 

se confiere mayor puntuación a la opción que por su naturaleza presenta mayor facilidad para el 
cumplimiento.  

• Capacidad del Prestador de Servicios: Este criterio se refiere al grado de aptitud del Prestador de 
Servicios para encargarse de la operación, administración y mantenimiento del sistema.  

• Generación de conflictos: Es importante que la tecnología escogida sea la que menos posibilidad 
de generación de conflictos pueda tener, tanto en su ejecución como en su operación y que la 
tecnología a ser utilizada no genere conflictos institucionales. Para el caso de Santa Cruz, evaluar 
en este criterio, los riesgos institucionales para la continuidad o reactivación del proyecto de 
alcantarillado sanitario y PTAR.  

El equipo consultor o empresa consultora deberá de realizar un análisis de viabilidad económica de 
la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de San Juan y sistema de agua potable de 
Dolores tomando en cuenta los siguientes criterios:  

• Disposición de aportes municipales: Determina la disposición de aportes del Gobierno local de 
acuerdo con el alineamiento con sus prioridades de inversión en el municipio, disposición de cooperar 

con recursos económicos.  

• Capacidad socioeconómica de usuarios: determinar la capacidad económica de los usuarios a 
través de una media ponderada de las encuestas.   

• Capacidad de los usuarios para el pago de tarifa sostenible: Realizar un análisis de la capacidad 
de los beneficiarios para el pago de la tarifa, a través de un muestreo de encuestas utilizando el 95% 

de nivel de confiabilidad y 3% de margen de error.  

• Sostenibilidad económico-financiera del servicio: Evaluar la sostenibilidad del sistema durante 
su vida útil desde la perspectiva de la inversión, operación, mantenimiento y administración.  

Para ello, el equipo consultor deberá: 
o Estimar y proyectar los ingresos potenciales derivados de la tarifa propuesta, según capacidad 

socioeconómica y de pago, para la operación, mantenimiento y administración. Así como 
identificar los mecanismos para cubrir las brechas (subsidios directos, subsidios cruzados, 
entre otros).  

o Identificar posibles brechas financieras y mecanismos para las inversiones futuras (reposición 
de activos), incluyendo aportes municipales u otras fuentes de financiamiento. 

• Costo de obras: El equipo consultor o empresa consultora deberá analizar los costos directos e 
indirectos de las obras a construir y que se enmarquen en el presupuesto disponible de la subvención.  

• Relación Beneficio-Costo (R-B/C): Es aquella que relaciona la sumatoria de todos los costos 
actualizados del proyecto (inversión y operación con la sumatoria de todos los beneficios actualizados 
que genera el proyecto durante su vida útil).  



 

 

El equipo consultor o empresa consultora deberá de realizar un análisis de viabilidad económica de 
los proyectos de saneamiento tomando en cuenta los siguientes criterios:   

• Disposición de aportes Municipales: Determina la disposición de aportes del Gobierno local de 
acuerdo con el alineamiento con sus prioridades de inversión en el municipio, disposición de cooperar 
con recursos económicos.   

• Capacidad socio económica de usuarios: determinar la capacidad económica de los usuarios a 
través de una media ponderada de las encuestas.  

• Capacidad de los usuarios para el pago de tarifa sostenible: Análisis de la capacidad de los 
beneficiarios para el pago de la tarifa y grado de aceptación si se actualizara la tarifa.   

• Sostenibilidad económico-financiera del servicio: Evaluar la sostenibilidad del sistema durante su 
vida útil desde la perspectiva de la inversión, operación, mantenimiento y administración.  

Para ello, el equipo consultor deberá: 
o Estimar y proyectar los ingresos potenciales derivados de la tarifa propuesta, según capacidad 

socioeconómica y de pago, para la operación, mantenimiento y administración. Así como 
identificar los mecanismos para cubrir las brechas (subsidios directos, subsidios cruzados, 

entre otros).  
o Identificar posibles brechas financieras y mecanismos para las inversiones futuras (reposición 

de activos), incluyendo aportes municipales u otras fuentes de financiamiento.  

• Costo de obras: El equipo consultor o empresa consultora deberá de analizar los costos directos e 
indirectos de las obras a construir y se enmarcan al presupuesto disponible de la subvención.  

• Relación Beneficio-Costo (R-B/C): Es aquella que relaciona la sumatoria de todos los costos 
actualizados del proyecto (inversión y operación con la sumatoria de todos los beneficios actualizados 
que genera el proyecto durante su vida útil).  

Nota:  

Todos los productos deberán ser entregados conforme a lo especificado en el apartado 
“Presentación de Productos” en físico y en forma digital (USB), a satisfacción del contratante.  

Al equipo consultor o empresa consultora adjudicada del proceso en referencia se le proporcionará 
por parte de Water For People los siguientes documentos:  

• Informe de viabilidad técnica.  

• Diagnóstico sectorial.  

• Memoria técnica Proyecto de alcantarillado Sanitario Bo.  San Francisco, Yamaranguila.  

• Registro de aforos de sistema de Dolores.  

• Esquema de Sistema los Valentines, Dolores. 

• Planos y presupuesto de planta   potabilizadora de agua de San Juan.  

• Laudo Arbitral: Santa Cruz.  

• Planos de Planta de Tratamiento de aguas Residuales y red de alcantarillado de Santa Cruz.  

• Planos, Presupuesto, Memoria de Cálculo de proyecto de Erandique.  

• Planos alcantarillado sanitario del Casco Urbano de San Juan.  

• Reporte de lectura de micro medición del sistema de agua potable de San Juan. 
 

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS: 

 
El equipo consultor o empresa consultora entregará todos los informes (productos) con todos sus 
componentes en idioma español, en forma clara, concisa y objetiva, un original y una copia en físico, y 

en digital USB. 

 
Asimismo, todos los informes descritos deberán presentarse utilizando los siguientes programas: 

 

• Matriz de análisis de viabilidades de alternativas en formato Excel.  

• Informe técnico de recolección de datos en formato Word y PDF. 

• Encuesta en formato Word y PDF. 



 

 

• Tabulación de datos recolectados en campo en formato Excel.  

• Documento de viabilidades en formatos Word y PDF, un solo documento 

• Estimaciones de costos en formato Excel y PDF. 
 

PLAZO ESTIPULADO: 

El plazo estipulado para el desarrollo de la consultoría es de 60 días a partir de la orden de inicio. En 
este plazo están incluidos los tiempos correspondientes al desarrollo completo del estudio, hasta los 
informes finales de trabajo conforme a la siguiente tabla: 

  

No. Productos 
Plazo 

de 
entrega 

1 Producto 1. Propuesta de formato de matriz de análisis de 
viabilidad institucional, social y económica de alternativas.  5 días 

2 Producto 2. Formato de encuestas para recolección de datos 
de campo para los sistemas de agua potable y saneamiento. 15 días 

3 Producto 3. Informe de Recolección de datos de campo 
(muestreo)   35 días 

4 Producto 4. Matriz de análisis de viabilidad institucional, social y 
económica de alternativas completa. 45 días 

5 

Producto 5. Documento de análisis de viabilidad institucional, 
social y económica de las alternativas propuestas para 
intervención de agua potable y de saneamiento. (ver anexo 1 
estructura del documento). 

60 días 

 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

En caso de que el equipo consultor o empresa consultora no cumpla los trabajos objeto de esta 

consultoría dentro del plazo estipulado de 60 días para el producto final, pagará, en concepto de daños 

y perjuicios ocasionados por su demora, una multa 15% del monto del contrato, hasta un máximo de 

cinco (5) días calendario, pasado ese periodo se procederá a rescindir el contrato de servicios.  

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN: 

El equipo consultor o empresa consultora deberá coordinar las acciones con Water For People, siendo 

asignado la Coordinadora del Programa del equipo de gestión del programa HND-024-B para dar 

seguimiento a la ejecución de la consultoría y validar la calidad de los productos, este deberá 

acompañar el proceso del estudio y diseño, como también recepcionará los productos esperados, que 

deberán cumplir los parámetros de calidad solicitados por esta Institución y por la Oficina Técnica de 

Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (OCE/AECID). 

SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS 

La suspensión o cancelación de la donación otorgada por la AECID puede dar lugar a la rescisión o 

resolución del contrato, sin más obligación por parte del Contratante, que al pago correspondiente a 

los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.  

El Contratante está obligado a notificar al representante legal del equipo consultor o empresa 

consultora sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a siete (7) días contados a partir de la fecha 

de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión de la AECID. 

 
RETENCIONES 

Se le hará una retención equivalente al doce y medio por ciento (12.5%) sobre los honorarios en 



 

 

concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante, si el equipo consultor o empresa consultora 

está sujeto al régimen de pagos a cuenta, deberá presentar la constancia actualizada, al momento de 

realizar cada uno de los pagos. Para efectos del pago, el representante legal del equipo consultor o 

empresa consultora deberá tener recibos por honorarios vigentes en el SAR. 

 
MODALIDAD DE PAGO 

El pago que se pacte con el representante legal del equipo consultor o empresa consultora se hará 

en lempiras y deberá comprender los costos necesarios para la adecuada ejecución de su trabajo 

(movilización, impresiones, uso de equipos, comunicaciones, etc.), incluidos los impuestos de ley, y se 

pagará el monto total de la siguiente manera: 

 

No. Productos % de pago 

1 Producto 1. Propuesta de formato de matriz de análisis de 

viabilidad institucional, social y económica de alternativas.  15% 

2 Producto 2. Formato de encuestas para recolección de datos 

de campo para los sistemas de agua potable y saneamiento. 10% 

3 Producto 3. Informe de Recolección de datos de campo 
(muestreo)   15% 

4 Producto 4. Matriz de análisis de viabilidad institucional, social y 
económica de alternativas completa. 30% 

5 

Producto 5. Documento de análisis de viabilidad institucional, 
social y económica de las alternativas propuestas para 

intervención de agua potable y de saneamiento. (ver anexo 1 
estructura del documento). 

30% 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Al representante legal del equipo consultor o empresa consultora, se le practicará una retención 

equivalente al 15% de cada pago parcial para constituir la Garantía de cumplimiento de Contrato, valor 

que será devuelto a más tardar cinco (5) días después de finalizada la consultoría y a satisfacción del 

contratante. 

 
GARANTÍA POR ANTICIPO DE FONDOS 

Si se pactara un anticipo de fondos, siendo este no mayor del veinte por ciento (20%). El representante 

legal del equipo consultor o empresa consultora deberá constituir una garantía bancaria del cien por 

ciento 100% del monto del anticipo. El anticipo será deducido mediante retenciones a partir del pago 

del primer producto, en la misma proporción en que fue otorgado. En la última estimación se deducirá 

el saldo pendiente de dicho anticipo.   

La vigencia de esta garantía será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del 

anticipo. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El equipo consultor o empresa consultora del que tenga a cargo ofrecer los servicios descritos en este 

documento, deberá observar el mayor sigilo y confidencialidad en relación con conversaciones, datos, 

documentos e información general de Water For People, que lleguen por cualquier medio a ser de su 



 

 

conocimiento, y en general, de cualquier antecedente o elemento, material o conceptual.  

Cualquier contravención grave a lo anterior, entendiendo como grave aquella que afecte 

negativamente a Water For People, AECID y MANCURISJ, o bien que se traduzca en difusión pública 

o comercial que lesione de cualquier manera la confidencialidad podrá dar lugar a dar por terminado 

el contrato, lo cual se realizará mediante comunicación escrita para proceder a la liquidación de 

contrato. 

 

TIPO Y CONDICIONES DEL CONTRATO: 

El contrato podrá ampliarse siempre y cuando existan justificantes que respalden la ampliación. El pago 

se hará contra la entrega y aprobación de los productos que se pacten en la forma de pago. 
 

PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Para la evaluación de los criterios se realizará mediante una terna evaluadora con participación de la 

MANCURISJ y Water For People, en un acto privado y siguiendo los criterios definidos por cada fase.  

Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las propuestas hasta la calificación del equipo 

consultor o empresa consultora la terna, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier aclaración a su 

propuesta.   

Si el equipo consultor o empresa consultora no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la 

fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración de la terna, la oferta no será considerada.   

No se divulgará a los proponentes ni a ninguna persona que no forme parte de la terna evaluadora, 

información relacionada con la evaluación de las propuestas, ni sobre la recomendación de 

adjudicación del contrato.   

Especificar el periodo de validez de la propuesta que como mínimo deberá ser noventa (90) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la entrega de la propuesta.  
 

Las fases definidas para la evaluación serán las siguientes: 
1. Fase 1: Capacidad Legal; 
2. Fase 2: Propuesta Técnica; 
3. Fase 3: Propuesta Económica. 

 

1. Fase1. Capacidad Legal: La capacidad legal será evaluada a través del cumplimiento de la 
presentación de documentos que acrediten su elegibilidad, la documentación a presentar es la 

siguiente: 
 

En el caso de procesos para el equipo consultor, se aplicarán los siguientes criterios; 

 
 

Documentos Solicitados 

Documento No 
Subsanable 

(DNS)/Documento 
Subsanable (DS) 

Cumple/No 
Cumple 

1. Formulario de Datos Generales del Oferente (FP-
01) firmado conforme al formulario de propuesta por 
el consultor principal. 

 
DNS 

 

2. Declaración de mantenimiento de propuesta firmada        

por el consultor principal (FP-02) 

DNS 
 

3. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del consultor 
principal. 

DS 
 

4. Declaración de Código de Conducta de 

Proveedores firmada por el consultor principal 
(FP-03) 

DNS 
 

5.  Fotocopia del Carné del Registro Tributario Nacional 

del consultor principal 
DS 

 



 

 

6. Solvencia vigente del Colegio Profesional al que 
esté afiliado el consultor principal.1 

DS 
 

7. Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica 
emitida por la SAR del consultor principal 

DS 
 

8. Declaración de mantenimiento de ofertas 
firmada y sellada por el consultor principal 

(Formulario CL-01) 

DNS 
 

1 cuando se requiera y/o aplique 
 
Nota: La documentación subsanable deberá ser presentada un máximo de tres (3) días después de ser 
notificado. 

En el caso de procesos para empresas, se aplicarán los siguientes criterios; 

 
 

Documentos Solicitados 

Documento No 
Subsanable 

(DNS)/Documento 
Subsanable (DS) 

Cumple/No 
Cumple 

1. Formulario de Datos Generales del Oferente (FP-01) 

firmado conforme al formulario de propuesta por el 
representante legal de la empresa. 

DNS 

 

2.  Tarjeta de Identidad del representante Legal DS 
 

3.  Fotocopia del Carné del Registro Tributario Nacional 

del representante Legal. DS 
 

4.  Fotocopia del Carné del Registro Tributario Nacional 
de la empresa DS 

 

5.  Permiso de operación vigente de la empresa DNS 
 

6. Fotocopia del testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución o modificación en su caso inscrita en el 
registro público de comercio 

DNS 

 

7. Constancia de Solvencia Fiscal vigente, emitida 
Servicio de Administración de Renta (SAR).* 

DS 
 

8. Constancia extendida por la Procuraduría General de 
la República (PGR) de no tener juicios o cuentas 
pendientes con el Estado de Honduras por 
incumplimiento de contratos anteriores. * 

 
DNS 

 

9. Declaración de Código de Conducta de Proveedores 
(FP-03) 

DNS 
 

10.  Declaración de mantenimiento de propuesta (FP-02) DNS 
 

 
Nota: *Los documentos con asterisco serán presentados de forma obligatoria únicamente al oferente al 
cual se le adjudique el proceso, previa firma del contrato. 

 

2. Fase 2. Propuesta Técnica: Para determinar la capacidad técnica se analizará y evaluará a 
través de:  

 

a. La presentación de documentos que acrediten su elegibilidad;  

b. Evaluación y análisis de experiencia general del equipo consultor o empresa consultora;  

c. Evaluación y análisis de experiencia específica del equipo consultor o empresa consultora;   

d. Evaluación y análisis de propuesta metodológica;   

e. Evaluación y análisis de cronograma;  

f. Disponibilidad de instrumentos y equipo requerido para la consultoría.  
 

a) La documentación por presentar es la siguiente: 

 



 

 

En el caso de consultor individual que representan al equipo consultor utilizar la siguiente 

tabla: 

 

 
Documentos Solicitados 

Documento No 
Subsanable 

(DNS)/Docume
nto 

Subsanable (DS) 

Cumple/N
o 
Cumple 

1.  Formulario Hoja de Vida del equipo consultor 
(TEC01).  

DNS 
 

2.  Copia de títulos académicos, y constancias de 
trabajos anteriores del consultor principal. 

DS 
 

       3.  Formulario de Experiencia General y      
Específica del equipo consultor  (TEC-02).  

DNS 
 

4.  Formulario de la Metodología, Plan de 
Actividades y Organización Técnica-Administrativa 

(TEC-03). 

DNS 
 

5. Formulario Cronograma de Ejecución de la 
Consultoría (TEC-04). DNS 

 

6. Formulario Descripción del Equipo y Software 
(TEC05). 

DNS 
 

 
Nota: *Los documentos con asterisco serán presentados de forma obligatoria únicamente al oferente al 
cual se le adjudique el proceso, previa firma del contrato. 

 

En el caso de procesos para empresas, utilizar la siguiente tabla: 

 
 

Documentos Solicitados 

Documento No 
Subsanable 

(DNS)/Documento 
Subsanable (DS) 

Cumple/No 
Cumple 

1. Formulario de Experiencia General y Específica 
de la empresa (TEC-02). 

DNS 
 

2. Constancias y/o respaldos de experiencias 
generales y específicas. DS 

 

3. Formularios Hojas de Vida del personal 
propuesto (TEC-01) DNS 

 

4. Copia de títulos académicos y respaldos de 
trabajos realizados del personal propuesto. DS 

 

5. Formulario de la Metodología, Plan de 
Actividades y Organización Técnica-
Administrativa (TEC-03). 

DNS 
 

6. Formulario Cronograma de Ejecución de la 
Consultoría (TEC-4). DNS 

 

7. Formulario Descripción del Equipo y Software 
(TEC-05). DNS 

 

 

b) Evaluación y análisis de experiencia general y específica: 

• El equipo mínimo propuesto:  
o Consultor principal:   

• Profesional universitario con formación en el área de ingeniería, social, economía o similares. 

• Experiencia general de al menos 7 años en dirección de proyectos y/o programas en el área 
social, ambiental, agua o saneamiento. 

• Al menos tres (3) proyectos de consultoría de Plan director, Estudios de Viabilidad, Planes de 
Inversión para Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento.  



 

 

 
o Especialista en Ingeniería de Costos y Evaluación Económica 

 

• Profesional universitario en Ingeniería Civil, Economía, Ingeniería Industrial, Administración 
de Proyectos o carreras afines. 

• Experiencia general mínima de 7 años en formulación, evaluación, costeo o gestión de 
proyectos. 

• Al menos 5 proyectos de consultoría de elaboración de presupuestos, análisis de costos, 
evaluación económica y financiera de proyectos, análisis tarifarios, sostenibilidad financiera o 
estudios de preinversión. 

• Al menos cinco (5) experiencias comprobables en elaboración, revisión o análisis de costeo 
de obras civiles, incluyendo estimación de cantidades de obra, costos directos e indirectos, 

presupuestos de obra y estimaciones de inversión, preferiblemente en proyectos de 
infraestructura de agua potable y/o saneamiento. 

o Especialista Social:   

• Profesional en ciencias sociales, ciencias de la comunicación y/o afines.  

• Experiencia general de al menos 5 años en desarrollo comunitario.  

• Al menos 3 experiencias en elaboración de diagnósticos socioeconómicos y líneas de base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Evaluación y análisis de propuesta metodológica 

 
Consiste en el grado en que la metodología propuesta y las actividades se detallan de manera lógica y 

consecuente, demostrando el conocimiento que se tiene sobre las labores a realizar y que la misma sea 
funcional y esté de acuerdo con los alcances y servicios requeridos en los términos de referencia.  

Se analizará la propuesta de la metodología técnica, por cada producto esperado, a través de un 

documento explicativo detallado cuyo formato, longitud y estructura están a total discreción del equipo 

consultor o empresa consultora. 

Metodología Evaluación 

Detalle Insuficiente: La metodología presentada está incompleta, no está 
ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en desorden o con 
inconsistencias y no concuerda con el cronograma de trabajo 

 
0 puntos 

Poco Detalle: La propuesta metodológica únicamente enlista las etapas, las 
actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que se 
realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, 
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor 
cumplimiento de los objetivos del estudio. 

1-9 puntos 
Etapas: 3 puntos 
Actividades:3 puntos 
Tareas: 3 puntos 

Detalle Incompleto: En la metodología presentada se enlistan las etapas, las 
actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se emplearán, indica los 

productos a obtener y los responsables. 

   10-20 puntos 
Etapas: 3 puntos 
Actividades:3 puntos 
Tareas: 3 puntos 
Técnicas: 5 puntos 
Productos: 3 puntos 

Consultor 
Principal/Coordinador

Especialista en 
Ingenieria de Costos y 

EE
Especialista Social



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
d) Evaluación y análisis de cronograma 

Consiste en evaluar el grado en que el cronograma de actividades y plan de trabajo para cada uno de 
los recursos principales de la consultoría, se ajustan a los plazos de ejecución y tareas requeridas para 
la ejecución de la consultoría. 

Se analizará la descripción y la secuencia lógica de las tareas, de cada recurso empleado, a través del 
CPM (Ruta Crítica) y/o Diagrama de GANTT. 

 
Cronograma de Ejecución Evaluación 

No presenta el Cronograma: Ausencia de un Cronograma de ejecución 
propuesto. 0 puntos 

Cronograma con poco detalle: cuando se presenten únicamente etapas, 
actividades y/o tareas, así como recursos en forma global, sin que estén 
asignados en forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o 
tareas y sin establecerse una secuencia lógica de las actividades. 

          1-4 puntos  
Descripción general: 2 puntos 
Descripción específica, incluye 
etapas y tareas: 2 puntos 

Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un desglose de los 
recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos indicados en los términos 
de referencia con la descripción clara y precisa de cada uno de ellos y con el 
detalle pormenorizado de la distribución de los recursos en el tiempo, que permita 
determinar, claramente, la secuencia de ejecución de las diferentes etapas. 

      6-8 puntos  
Descripción general: 2 puntos 
Descripción específica, incluye 
etapas y tareas: 2 puntos  
Distribución en tiempo de los 
productos: 2 puntos Secuencia 
lógica: 2 puntos 

Cronograma completo: cuando se presente un cronograma detallado con el 
siguiente desglose: dedicación de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y 
con el detalle pormenorizado de la distribución de esos recursos en el tiempo, 
que permita determinar claramente la secuencia de ejecución de las diferentes 
etapas, indicando además, ruta crítica, holgura y la definición de factores críticos 
del éxito de cada actividad y la calendarización de entrega de los productos 
especificados en los términos de referencia. 

9-12 puntos  
Descripción general: 2 puntos 
Descripción específica, incluye 
etapas y tareas: 2 puntos  
Distribución en tiempo de los 
productos: 2 puntos Secuencia 
lógica: 2 puntos Ruta Crítica: 2 
puntos Calendarización:2 
puntos] 

 
e) Disponibilidad de instrumentos y equipo requerido para la consultoría. 

El equipo consultor o empresa consultora deberá detallar la disponibilidad del equipo e 
 instrumentos requeridos para el desarrollo de la consultoría, completar el formulario TEC-05. 

 

Cantidad Descripción del equipo/software Propio / 
Alquilado 

Puntaje 

3 Computadora laptop  Propio  3 

1 Vehículo  Propio/Alquilado  3 

3 Teléfono Celular  Propio  2 

Responsables: 3 
puntos 

Detalle Completo: La propuesta metodológica además de presentar lo indicado en 
los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y 
técnicas que empleará en cada actividad, demuestra un entendimiento sólido de un 
esquema metodológico completo y comprensivo. Esta metodología deberá abarcar 
todos los aspectos necesarios: organización, control, desarrollo, dirección, 
aprobación. 

  21-30 puntos 
Etapas: 3 puntos 
Actividades:3 puntos 
Tareas: 3 puntos 
Técnicas: 5 puntos 
Productos: 3 puntos 
Responsables: 3 
puntos Esquema 
metodológico: 10 
puntos 



 

 

La evaluación general de la Fase 2. Propuesta Técnica del oferente (El equipo consultor o empresa 
consultora) se realizará considerando los siguientes criterios: 

 

  Criterios para equipo consultor Evaluación 

1 Formación Académica del equipo consultor   

  
Consultor Principal: Profesional universitario con formación en el área de 
ingeniería, social, economía o similares. 

Cumple/No 
Cumple 

  

Especialista en Ingeniería de Costos y Evaluación Económica 
Profesional universitario en Ingeniería Civil, Economía, Ingeniería Industrial, 
Administración de Proyectos o carreras afines. 

Cumple/No 
Cumple 

  
Especialista Social: Profesional en ciencias sociales, ciencias de la 
comunicación y/o afines. 

Cumple/No 
Cumple 

2 Experiencia General del equipo consultor 20 

  

Consultor principal (8 puntos) 

20 

Experiencia general de al menos 7 años en dirección de proyectos y/o 
programas en el área social, ambiental, agua o saneamiento. 

•Experiencia de 10 años ó más en Proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento: 8 puntos 

•Experiencia de 8 a 10 años en Proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento: 6 puntos 

•Experiencia de 7 años en Proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento: 3 puntos 

•Experiencia de menos de 7 años en Proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento: 0 puntos 

  

  

 

Especialista en Ingeniería de Costos y Evaluación Económica (6 puntos) 
 

•Experiencia general mínima de 7 años en formulación, evaluación, costeo o gestión de proyectos.  
• Experiencia de más de 10 años en formulación, evaluación, costeo o gestión de proyectos: 6 

puntos 

• Experiencia de 8 a 9 años en formulación, evaluación, costeo o gestión de proyectos: 5 puntos  

• Experiencia de 7 años en formulación, evaluación, costeo o gestión de proyectos: 3 puntos 

• Experiencia de menos de 7 años en formulación, evaluación, costeo o gestión de proyectos: 0 

puntos 

  

Especialista Social (6 puntos) 

Experiencia general de al menos 5 años en desarrollo comunitario 

• Experiencia de más de 8 años en desarrollo comunitario: 6 puntos 

• Experiencia de 6 a 8 años en desarrollo comunitario: 5 puntos 

• Experiencia de 5 años en desarrollo comunitario: 3 puntos 

• Experiencia de menos de 5 años en desarrollo comunitario: 0 puntos 

3 Experiencia Específica del equipo consultor 30 

  

Consultor principal (9 puntos) 

30 

Al menos tres (3) proyectos de consultoría de Plan director, Estudios de 
Viabilidad, Planes de Inversión para Sistemas de Agua Potable y/o 
Saneamiento. 

•Experiencia de más de cinco consultorías: 9 puntos 

• Experiencia de cuatro a cinco consultorías: 7 puntos 

• Experiencia de tres consultorías: 5 puntos 

• Experiencia de menos de tres consultorías: 0 puntos  



 

 

  

Especialista en Ingeniería de Costos y Evaluación Económica (12 puntos) 
•  
Al menos 5 proyectos de consultoría de elaboración de presupuestos, análisis 
de costos, evaluación económica y financiera de proyectos, análisis tarifarios, 
sostenibilidad financiera o estudios de preinversión.  (6 puntos) 
 
• Experiencia de más de siete consultorías: 6 puntos 
• Experiencia en siete consultorías: 5 puntos 

• Experiencia en seis consultorías: 4 puntos 
• Experiencia en al menos cinco consultorías: 3 puntos 

• Experiencia en menos de cinco consultorías: 0 puntos 

 

Al menos cinco (5) experiencias comprobables en elaboración, revisión o 
análisis de costeo de obras civiles, incluyendo estimación de cantidades de 
obra, costos directos e indirectos, presupuestos de obra y estimaciones de 
inversión, preferiblemente en proyectos de infraestructura de agua potable y/o 
saneamiento. (6 puntos)  
• Experiencia de más de siete consultorías: 6 puntos 
• Experiencia en siete consultorías: 4 puntos 

• Experiencia en al menos cinco consultorías: 2 puntos 
• Experiencia en menos de cinco consultorías: 0 puntos 

 
Especialista Social (9 puntos) 

Al menos 3 experiencias en elaboración de diagnósticos 
socioeconómicos y líneas de base 
•Más de cinco experiencias 9 puntos 
• Cinco experiencias: 8 puntos 
• Cuatro experiencias: 7 puntos 

• Al menos tres experiencias: 6 puntos 
• Ninguna Experiencia: 0 puntos 

4 Instrumentos y equipo disponibles 8 

  Computadora laptop 3 

  Vehículo 3 

  Teléfono Celular 2 

5 Metodología y Enfoque General de la Consultoría 30 

  Metodología y Enfoque General de la Consultoría 30 

6 Cronograma de ejecución 12 

  60 días calendario 12 

  TOTAL, PUNTAJE 100 

 
 Criterios para empresas Evaluación 

1 
Formación Académica del equipo propuesto por la 
empresa 

Cumple/No 
Cumple 

 
Coordinador (Consultor Principal): Profesional universitario con 
formación en el área de ingeniería, social, economía o similares. 

Cumple/No 
Cumple 

 

Especialista en Ingeniería de Costos y Evaluación Económica 
Profesional universitario en Ingeniería Civil, Economía, Ingeniería 
Industrial, Administración de Proyectos o carreras afines. 

Cumple/No 
Cumple 

 

Especialista Social: Profesional en ciencias sociales, ciencias de la 
comunicación y/o afines. 

 

Cumple/No 
Cumple 

2 Experiencia general del equipo propuesto por la empresa  20  



 

 

 

Consultor principal (8 puntos) 
Experiencia general de al menos 7 años en dirección de proyectos 
y/o programas en el área social, ambiental, agua o saneamiento. 

•Experiencia de 10 años ó más en Proyectos de Agua 
Potable y/o Saneamiento: 8 puntos 
•Experiencia de 8 a 10 años en Proyectos de Agua Potable 
y/o Saneamiento: 6 puntos 
•Experiencia de 7 años en Proyectos de Agua Potable y/o 
Saneamiento: 3 puntos 
•Experiencia de menos de 7 años en Proyectos de Agua 
Potable y/o Saneamiento: 0 puntos 
 

Especialista en Ingeniería de Costos y Evaluación Económica (6 
puntos) 
Experiencia general mínima de 7 años en formulación, evaluación, 
costeo o gestión de proyectos. 

• Experiencia de más de 10 años en formulación, evaluación, 
costeo o gestión de proyectos: 6 puntos 
• Experiencia de 8 a 9 años en formulación, evaluación, 
costeo o gestión de proyectos: 5 puntos 
• Experiencia de 7 años en formulación, evaluación, costeo o 
gestión de proyectos: 3 puntos 
• Experiencia de menos de 7 años en formulación, 
evaluación, costeo o gestión de proyectos: 0 puntos 
 

Experiencia general de al menos 5 años en desarrollo 
comunitario 

• Experiencia de más de 8 años en desarrollo comunitario: 6 
puntos 
• Experiencia de 6 a 8 años en desarrollo comunitario: 5 
puntos 
• Experiencia de 5 años en desarrollo comunitario: 3 puntos 
• Experiencia de menos de 5 años en desarrollo comunitario: 
0 puntos 

20  

2 Experiencia Específica del equipo propuesto por la empresa 30  

  

Coordinador (Consultor Principal) (9 puntos) 
 
Al menos tres (3) proyectos de consultoría de Plan director, Estudios 
de Viabilidad, Planes de Inversión para Sistemas de Agua Potable 
y/o Saneamiento. 
 

• Experiencia de más de cinco consultorías: 9 puntos. 

• Experiencia de 4 a 5 consultorías: 7 puntos. 

• Experiencia de tres consultorías: 5 puntos. 

• Experiencia de menos de tres consultorías: 0 puntos. 
 
Especialista en Ingeniería de Costos y Evaluación Económica 
(12 puntos)   
Al menos 5 proyectos de consultoría de elaboración de 
presupuestos, análisis de costos, evaluación económica y financiera 
de proyectos, análisis tarifarios, sostenibilidad financiera o estudios 
de preinversión. (6 puntos) 
 
• Experiencia de más de siete consultorías: 6 puntos 

• Experiencia en siete consultorías: 5 puntos 
• Experiencia en seis consultorías: 4 puntos 
• Experiencia en al menos cinco consultorías: 3 puntos 

• Experiencia en menos de cinco consultorías: 0 puntos 
 
Al menos cinco (5) experiencias comprobables en elaboración, 
revisión o análisis de costeo de obras civiles, incluyendo estimación 
de cantidades de obra, costos directos e indirectos, presupuestos de 

  



 

 

obra y estimaciones de inversión, preferiblemente en proyectos de 
infraestructura de agua potable y/o saneamiento. (6 puntos) 
 
• Experiencia de más de siete consultorías: 6 puntos 
• Experiencia en siete consultorías: 4 puntos 

• Experiencia en al menos cinco consultorías: 2 puntos 
• Experiencia en menos de cinco consultorías: 0 puntos 
 
 
Especialista Social (9 puntos) 
 
Al menos 3 experiencias en elaboración de diagnósticos 
socioeconómicos y líneas de base. 
 
•Más de cinco experiencias 9 puntos 

• Cinco experiencias: 8 puntos 

• Cuatro experiencias: 7 puntos 
• Al menos tres experiencias: 6 puntos 
• Ninguna Experiencia: 0 puntos 
 

  

4 Evaluación de la experiencia de la empresa   

 

 

Experiencia en proyectos de consultoría de Plan director, Estudios de 
Viabilidad, Planes de Inversión para Sistemas de Agua Potable y/o 
Saneamiento. 
 

 
La experiencia 

institucional será 
revisada 

únicamente para 
conocer la 

trayectoria y 
capacidad 

organizacional del 
oferente. La misma 

servirá como 
referencia para el 
análisis técnico de 
la propuesta, sin 

asignación de 
puntaje y sin 

constituir causal de 
descalificación. 

 

Experiencia específica en elaboración de presupuestos, análisis de 
costos, evaluación económica y financiera de proyectos, análisis 
tarifarios, sostenibilidad financiera o estudios de preinversión.  

 
 

Experiencias en elaboración de diagnósticos socioeconómicos y 
líneas de base 
 

 

4 Instrumentos y equipo disponibles 8  

 Computadora laptop 3  

 Vehículo 3  

 Teléfono Celular 2  

5 Metodología y Enfoque General de la Consultoría 30  

 Metodología y Enfoque General de la Consultoría 30  

6 Cronograma de ejecución 12  

 60 días calendario 12  

 TOTAL, PUNTAJE 100  

 
 
Serán evaluadas de acuerdo con los méritos de los mismos, en relación con los requisitos generales, 

específicos y habilidades requeridas en la presente convocatoria. El oferente que no alcance el puntaje 
mínimo establecido (60%) de los 100% de la calificación técnica, no pasará a la etapa de evaluación de 
la Propuesta Económica. 

La calificación total de 100 puntos de la propuesta técnica corresponde a un puntaje ponderado de 
ochenta por ciento (80%) de la puntuación final. 

 



 

 

3. Fase 3. Propuesta Económica: 
Para determinar la puntuación de la propuesta económica se considerará las Propuestas Económicas de 

los proponentes, estas se valorarán de 0 a 100. 

 
La calificación total de 100 puntos de la evaluación económica corresponde a un puntaje ponderado de 

veinte por ciento (20%).  
 
Dentro de este apartado se valorarán de la siguiente forma, el precio de la Propuesta con un máximo de 
puntos a obtener de 100 Puntos, que serán asignados a la mejor Propuesta Económica, calculándose los 

puntos de las propuestas según la siguiente fórmula: 

 
La puntuación económica de cada Propuesta se obtendrá según la fórmula siguiente: 

 

Siendo: 

PECOi: Puntuación económica de la Propuesta considerada 
Oi: Propuesta Económica correspondiente a la Oferta considerada 
Omin: Propuesta Económica más baja de entre todas las recibidas 

 
La puntuación económica final de cada Proponente se obtendrá multiplicando el PECOi: de cada 

proponente, multiplicado por el factor definido en la evaluación final de un 20%. 

 
PFi = 20% x PECOi 
PFi  será expresado con máximo de dos decimales. 

 
La evaluación final de las propuestas se determinará considerando la puntuación de cada una de las fases 

multiplicada por los siguientes factores: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En caso de haber dos (2) o más propuestas con la misma puntuación final, será seleccionada la 

de menor importe. Si el precio ofertado por ambas propuestas es igual, se procederá según lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  

 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Los/as interesados/as en participar en esta convocatoria deberán presentar su documentación hasta el 
día 7 de septiembre, 2026 hasta 4:30 pm. 
Los Documentos, deberán presentarse en un sobre sellado, rotulado debidamente identificado con el 

nombre y dirección del Proponente y el nombre completo del Concurso. La propuesta presentada deberá 
estar foliada de forma consecutiva y preferiblemente impreso a doble cara. En caso de que una 
propuesta no cumpla el requerimiento del foliado, el contratante no asumirá responsabilidad alguna en 

Factor de evaluación 
Factor de 

evaluación 
Puntuación final 

Capacidad legal (CLi) 
Cumple/No 

Cumple 
Si no cumple, no pasa a ser evaluado 
en la propuesta técnica y económica 

Propuesta técnica (PTi) 
80% 

PTi=Puntuación de Fase 2 x (Factor de 
Propuesta Técnica) 

Propuesta económica (PFi) 
20% PFi 

Puntuación final de propuesta: 
100% ∑=PT+PF 

PECOi=100 ×1(Omin/Oi) 



 

 

caso de que algún documento se traspapele o pierda. 

La propuesta se deberá de presentar en un sobre y dentro de dicho sobre deberá presentarse los tres (3) 

sobres que contienen la propuesta, marcados así: 

 
El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “CAPACIDAD LEGAL”, 

contendrá el original de los documentos y deberá contener, además, dos (2) copias. La documentación 
de este sobre No. 1 debe marcarse claramente como “ORIGINAL”, “copia No.1” y “copia No.2” 
respectivamente. 

El sobre No.2 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “PROPUESTA TÉCNICA”, 
contendrá el original de los documentos de la Propuesta Técnica y deberá contener, además, dos (2) 
copias. La documentación de este sobre No. 2 debe marcarse claramente como “ORIGINAL”, “copia 

No.1” y “copia No.2” respectivamente. 
 

El sobre No.3 debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como “PROPUESTA 

ECONÓMICA”, contendrá la Propuesta Económica única en un (1) original y dos (2) copias. Presentar 
formalmente la propuesta económica con el formulario FOE-01. 

Toda la información deberá ser presentada en digital en formato de PDF y en una USB dividida por 

carpeta económica, social, institucional. 

 
Las solicitudes deberán presentarse bajo el epígrafe “Servicios de consultoría para el análisis de la 

viabilidad institucional, social, económica de obras de agua y saneamiento del programa “Mejora 
al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico 
en el corredor lenca de Honduras”; Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN 
EL CORREDOR LENCA DE HONDURAS” en sobre cerrado a la dirección siguiente Oficinas de la 
Mancomunidad Cuenca del Río San Juan (MANCURISJ), ubicadas en San Juan, Intibucá, Barrio 

Las Brisas, una cuadra al norte del instituto Polivalente Faro de Celaque, continuo a Bodega Díaz, 
o en las Oficinas de Water For People Honduras, ubicadas en Colonia Villas del Sol, 3era calle, 
1era avenida, Casa D1, San Pedro Sula, Cortés, 

 

Nota:  

• No se tomarán en cuenta propuestas que sean presentadas por otros medios o 
no cumplan con el modo de envío expuesto en este apartado.  

• En el presente término de referencia se detalla la distinción entre los documentos 
a presentar por consultor (a) o empresa consultora. 



 

 

PARTE CENTRAL: 

 

Concurso No. HND-020-B-[Numero/año] 

“CONSULTORIA [Nombre de la Consultoría]” 

CAPACIDAD LEGAL/ PROPUESTA TÉCNICA /PROPUESTA ECONÓMICA 

ORIGINAL / COPIA No.1 / COPIA No. 2 

 

Atención: Equipo de Gestión Programa HND-020-B. 

Teléfono: [Definir teléfono] 

Correo Electrónico: [Definir correo electrónico] 

Dirección: [Definir Dirección] 

 

 
22. ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS 

 

Cualquier Proponente que necesite alguna aclaración sobre el contenido del documento de concurso, 

deberá solicitarla por escrito y enviarla por correo electrónico a la siguiente dirección de correo 

electrónico [Definir correo electrónico]; se atenderán solicitudes de aclaración [definir el número 

ROTULACIÓN DE PROPUESTAS 
 

 

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA 
 
 

 
. 

 
 
 

 
PARTE CENTRAL 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Atención: Coordinadora de Programa HND-024-B. 
Teléfono: +50495915524 

Correo Electrónico: aserrano@waterforpeople.org 
Dirección: San Juan, Intibucá 

Nombre: 
Dirección completa: 

Teléfono/fax: 
Correo Electrónico (Oferente): 

Consultoría: “Servicios de consultoría para el análisis de la 
viabilidad institucional, social y económica de proyectos de 
agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de 
servicios de agua potable, saneamiento y conservación 
integral del recurso hídrico en el corredor lenca de 
Honduras”. 
Programa HND-024-B “MEJORA AL ACCESO DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL 
CORREDOR LENCA DE HONDURAS” 

CAPACIDAD LEGAL/ PROPUESTA TÉCNICA 

/PROPUESTA ECONÓMICA ORIGINAL / COPIA 
No.1 / COPIA No. 2 

 

mailto:aserrano@waterforpeople.org


 

 

 

ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS 
 

Cualquier Proponente que necesite alguna aclaración sobre el contenido del documento del proceso, 
deberá solicitarla por escrito y enviarla por correo electrónico a la siguiente dirección de correo 
electrónico aserrano@waterforpeople.org; se atenderán solicitudes de aclaración hasta dos (2) días 

previo a la fecha límite para la presentación de propuestas. Este tipo de información podrá ser provista 
por el contratante, mediante nota aclaratoria después de recibida la solicitud de aclaratoria. Las 
respuestas o instrucciones dadas verbalmente por no se considerarán oficiales dentro del proceso.  

Solo se atenderán consultas de quienes hayan obtenido el derecho a participar al Concurso. 
 

Las notas aclaratorias formaran parte integral del concurso y será de carácter obligatorio para que los 
proponentes las consideren en la preparación de sus Propuestas. Solo se atenderán consultas de 
quienes hayan obtenido el derecho a participar al Concurso. 

Water For People no acepta responsabilidad alguna de que los Documentos del proceso y sus adendas 

no se reciban o estén incompletos para el Proponente si los correos electrónicos emitidos y enviados no 
son recibidos mediante las direcciones electrónicas proporcionadas por los participantes.  

 
Water For People previo conocimiento y aprobación de la AECID a través de la Oficina Técnica de 
Cooperación en Tegucigalpa, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta, anular 

el proceso de Concurso y rechazar todas las Propuestas en cualquier momento, sin que ello signifique 
responsabilidad alguna hacia los Proponentes. 

Water For People previa no objeción de la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en 
Tegucigalpa, constituye la instancia que acepta o rechaza la Propuesta de adjudicación presentada por 
la Comisión Evaluadora y, asimismo, tiene el derecho de declarar fracasado cualquier proceso de 
Licitación o Concurso. Una vez obtenida la no objeción por parte de la AECID a través de la Oficina 
Técnica de Cooperación en Tegucigalpa, Water For People notificará la adjudicación al Proponente 

seleccionado y remitirá para su revisión y comentarios el borrador del contrato a fin de iniciar la 
negociación de los términos del mismo. 

 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y TRANSPARENCIA 

Water For People en uso de su plena autonomía y responsabilidad, no adquiere obligación legal de 
realizar la negociación con un postulante determinado. La única obligación es estudiar y evaluar las 
propuestas recibidas y si lo estima pertinente, escoger la que más se ajuste a los intereses de la 
Institución y del programa HND-024-B y que se encuentre apegada a los condicionamientos de los 

presentes términos de referencia. En consecuencia, Water for People, previo a conocimiento de la OCE, 
podrá declarar desierta la invitación cuando las propuestas no se ajusten a las especificaciones y 
requerimiento mínimos o no cumplan con sus expectativas. 

 

La socialización de los resultados, se compartirán de forma individualizada vía correo electrónico, 
protegiendo la privacidad e integridad de cada uno de los participantes. 

mailto:aserrano@waterforpeople.org


 

 

 
FORMULARIO FP-01 

 

DATOS GENERALES DE EL EQUIPO CONSULTOR(A) Y/O EMPRESA 
(REPRESENTANTE LEGAL) 

Nombre Completo o 
nombre jurídico de la 

empresa: 

 

País de origen:  

Domicilio:  

Ciudad:  

Departamento:  

País de Residencia:  

No. de Identidad:  

No. De RTN:  

No. De Colegiación1:  

Años de Experiencia:  

No. De Teléfono:  

Correo electrónico:  

Página Web:  

 

 

 

 

1 aplica a Consultores Individuales 

 

 
Nombre Completo:   

Firma:   

Fecha:    



 

 

FORMULARIO FP-02 
 

Declaración de Mantenimiento de la propuesta 
 

Fecha: [indique la fecha] 
Nombre del Contrato: “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad institucional, 
social, económica de proyectos de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de 
servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en el corredor 
lenca de Honduras”. 
 
Señor 
Henry Arturo Gudiel Banegas 
Director de País de Water For People Honduras 

 
Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE 
HONDURAS” 

 

Su Oficina 
 

El suscrito, declaro que: 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las propuestas deberán estar 

respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Propuesta. 

2. Acepto que automáticamente seré declarado(a) inelegible para participar en cualquier 

concurso con el Contratante por un período de dos años contado a partir de [indique la 

fecha] si violo nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Propuesta sea porque: 

a) Retiráramos nuestra Propuesta durante el período de vigencia de la Propuesta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

b) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Propuesta durante 

el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si 

así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con el presente termino de referencia. 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos 

recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Proponente 

seleccionado; o (ii) haber transcurrido noventa (90) días después de la de presentación de 

nuestra Propuesta, sin recibir notificación alguna por parte de Water For People Honduras. 

 
Firmada: [firma del representante autorizado]. 

 
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes]  de 2026. 



 

 

FORMULARIO FP-03 

 
Reconocimiento del Código de Conducta del Proveedor 

Enlace: Código de conducta del Proveedor 
 

Reconozco en nombre de [Insertar nombre de consultor (a) y/o empresa] que se me ha proporcionado 
una copia del Código de Conducta para Proveedores de Water For People y que lo he revisado. De 

acuerdo con el contrato de [“Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad 
económica, social, institucional de obras de agua y saneamiento del programa “Mejora al 
acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso 
hídrico en el corredor lenca de Honduras”.] acepta que cumplirá con todas las disposiciones del 
Código de Conducta para proveedores, que incluyen: 
 

• Actúa con integridad. 

• Abrazar la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión y tratar a los demás con 

respeto y dignidad. 

• Siga la ley en todo momento y en todos los lugares 

• Proteger el Medio Ambiente, la Salud y la Seguridad. 

• Evitar Conflictos de Intereses. 

• Mantenga libros y registros financieros precisos. 

• Prohibición de obsequios, entretenimiento y pagos inapropiados. 

• Tomar medidas para proteger a los miembros de nuestra comunidad del 

abuso o la explotación. 

• Información Confidencial y Protección de Datos. 

• Seguimiento y Cumplimiento. 

• Informar inquietudes y no tomar represalias. 
 
 

 

 

Firmada: [firma del representante autorizado]. 
 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

Cargo: [indique su cargo] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes]   de 2026. 

https://www.waterforpeople.org/wp-content/uploads/2022/09/Water-For-People_Codigo-de-Conducta-de-Proveedores_2022.pdf


 

 

 
FORMULARIO TEC-01 
Hoja de vida 

Water For People se reserva el derecho de confirmar los datos e información 
proporcionados en este formulario. 

 

Cargo propuesto (indicar también, cuando aplique): 

Nombre del Proponente: 

 

Datos generales del profesional propuesto 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombres: 

Fecha de nacimiento: 

Día: Mes: Año: 

Lugar de nacimiento: Nacionalidad: 

Dirección permanente: Lugar de trabajo (si aplica): 

Teléfono: Teléfono: 

 

Educación 

(Educación media en adelante. Adjuntar copia del título profesional obtenido) 

Nombre Institución y lugar Años de asistencia Título Obtenido 

Desde Hasta 

    

    

 

Cursos Recibidos 

(Relacionados con la consultoría) 

 

 

 

 

Asociaciones profesionales a las que pertenece 

 

 



 

 

 

 

Experiencia laboral 

Desde (Mes/Año) Hasta (Mes/Año) Título exacto del puesto: 

Nombre del consultor (a): 

Dirección del consultor (a): 

Descripción de principales actividades: 

 

 

 
**Adjuntar copia del Título Profesional del grado profesional y otros diplomas declarados. **  

Certificación 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente 
mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. 

 
Firma de profesional propuesto  

Fecha   

 
Firma del representante del Proponente  

Fecha   



 

 

FORMULARIO TEC-02 
 
        Experiencia General y Específica del Consultor Individual o empresa 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como 
integrante de empresa o consorcio. 

 

Descripción del contrato ejecutada por el equipo consultor(a): 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo Electrónico: 

País donde desarrollo los trabajos: 
 
Lugar dentro del País: 

Tiempo de ejecución: 
Fecha de iniciación(mes/año): Fecha de terminación(mes/año): 

Valor total del contrato: (en L.) 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le 
correspondió al licitante que presenta la experiencia específica: 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras 
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio. 

 
La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas 

y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalización de la consultoría a entera 
satisfacción, el cual fue emitido por el contratante 



 

 

FORMULARIO TEC- 03 

       Metodología, Plan de Actividades y Organización Técnica – Administrativa 

La metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le 
sugiere que presente su propuesta técnica, dividida en las tres partes siguientes: 

a) Enfoque técnico y metodología 

b) Plan de trabajo y cronograma 

c) Organización técnica - administrativa 
 

a. Enfoque técnico y metodología. Se deberá explicar entre otros: 
1. Comprensión de los objetivos del trabajo. 

2. Problemas que se están tratando y su importancia, enfoque técnico que se adoptará 
para tratarlos. 

3. Enfoque de los servicios, lógica de las actividades propuestas. 

4. Métodos y técnicas por emplear para obtener el producto esperado, resaltando la 
consistencia con el enfoque y plan de trabajo propuesto. 

5. Responsables de las actividades por parte del oferente y requerimientos
 del Prestatario/Beneficiario 

6. Detalle productos a entregar en cada fase. 
 

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se deberá proponer las actividades principales del trabajo, 
su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones 
provisionales del Prestatario/Beneficiario), y las fechas de entrega de los informes. El plan de 
trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando 
una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se 
deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que 
deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el 
Cronograma de Ejecución en el Formulario TEC-04. 

c. Organización Técnica - Administrativa Se deberá describir la Organización Administrativa y 
Técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las 
funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado 
mediante organigramas claros y precisos. 

• Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los 
niveles de mando en el equipo y la relación con el Contratante, en él se debe definir 
claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al 
proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de 
las funciones y/o tareas principales del personal. 

• Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen 
los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con El 
Organismo Ejecutor, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán 
directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas 
a ejecutar en cada uno de los niveles. 

 
 



 

 

FORMULARIO TEC- 04 

Cronograma de Ejecución de la Consultoría 

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la consultoría, el 
orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas. 

 

No Actividad 
Planificación 

Total 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S… 

          

          

          

          

 

Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, 
inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones requeridas.  

 
Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas 
para cada fase. 

 
La duración de las actividades deberá ser indicada en un gráfico de barras. 

 

 

 

Firmada: [firma del representante autorizado]. 
 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

Cargo: [indique su cargo] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes]   de 2026. 



 

 

 
 

FORMULARIO TEC- 05 

Descripción del Equipo y de Software 
 

 

Cantidad Descripción del equipo/software 
Propio / 

Alquilado 
   

   

   

   

 

** Nota. Se multiplicarán por 90% el total de puntos, si el equipo es alquilado. ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmada: [firma del representante autorizado]. 
 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

Cargo: [indique su cargo] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes]   de 2026. 



 

 

FORMULARIO FOE-1 
Presentación de la Oferta Económica 

 
Fecha: [indique la fecha] 
Nombre del Contrato: “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad institucional, 
social, económica de proyectos de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de 
servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en el corredor 
lenca de Honduras”. 

 
Señor 
Henry Arturo Gudiel Banegas 

Director de País de Water For People Honduras 
 

Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE 
HONDURAS” 

Estimado Sr: 
 

El suscrito en representación de [indicar nombre del Proponente] ofrece proveer los servicios 
para la Consultoría [Nombre “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad 
institucional, social, económica de proyectos de agua y saneamiento del programa “Mejora al 
acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico 
en el corredor lenca de Honduras”.] de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha 
[indicar fecha de publicación]. Presento por medio de la presente, nuestra OFERTA 
ECONÓMICA por el monto de [indicar el monto total de la oferta en letras y números] de acuerdo 
con lo descrito en el término de referencia, monto al que nos apegaremos y ajustaremos para 
cumplir con el contrato que al efecto firmemos, que complementa nuestra PROPUESTA 
TÉCNICA y adjunto a los demás documentos. 

Declaro que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y que 
cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a la descalificación.  
Asimismo, si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la oferta 
incluyendo, si es el caso, las prórrogas correspondientes del Concurso, me comprometo a 
negociar sobre la base de la propuesta. Esta oferta es de carácter obligatorio para nosotros y 
está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones con Water For People. 

Aseguro que, si nuestra oferta es aceptada, iniciaremos los servicios, el siguiente día hábil después 
de firmado el correspondiente contrato y recibida la orden de inicio. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

Atentamente, 

 

 

Firma Autorizada:   

Nombre y cargo del signatario:    

Dirección:     



 

 

FORMULARIO CL-01 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta Económica 

 
Fecha: [indique la fecha] 
Nombre del Contrato: “Servicios de consultoría para el análisis de la viabilidad institucional, 
social, económica de proyectos de agua y saneamiento del programa “Mejora al acceso de 
servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico en el corredor 
lenca de Honduras”. 

 
Señor 
Henry Arturo Gudiel Banegas 
Director de País de Water For People Honduras 

 
Programa “MEJORA AL ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREDOR LENCA DE 
HONDURAS” 

 

Su Oficina 

Los suscriptos declaramos que: 
 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier 
licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de meses o 
años] contado a partir de [indique la fecha] si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de 
las condiciones de la oferta, a saber: 

 
a) sí retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta 

especificado en el formulario FOE-01, o 
b) sí, una vez que el Contratante nos ha notificado de la aceptación de nuestra 

Oferta dentro del período de validez de la Oferta. 
 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará en el caso de que no 
seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Oferente 
seleccionado, o (ii) han transcurrido [Insertar número de días] después de la expiración de 
nuestra Oferta, lo que ocurra primero. 

Atentamente, 

  

 

 

 

 

Firma Autorizada:   

Nombre y cargo del signatario:    

Dirección:     



 

 

Anexo 1. Estructura para elaboración de documento de viabilidades 

PORTADA 
Es la presentación formal del documento. Debe ser clara y ordenada. 

 INDICE 
Debe incluir todos los capítulos y subcapítulos, organizados mediante numeración jerárquica, así 

como el número de página correspondiente a cada sección. Además, cuando aplique, se recomienda 
incorporar listas separadas, tales como el índice de tablas, índice de figuras e índice de anexos. 

INTRODUCCIÓN 
Presentar el contexto general del proyecto, describiendo la situación actual y la problemática 
identificada. Asimismo, debe destacar la importancia de la intervención propuesta, definir el propósito 

del documento y delimitar su alcance. Finalmente, se recomienda incluir una breve mención de la 
metodología empleada para el desarrollo del estudio. 

RESUMEN EJECUTIVO 
Debe sintetizar de manera estructurada los aspectos fundamentales del proyecto, incluyendo la 
identificación de la problemática, la descripción de la solución propuesta y el alcance de los 

componentes técnicos considerados. Asimismo, debe incorporar información relevante sobre la 
población beneficiaria, la estimación preliminar de costos y los principales resultados del análisis de 
viabilidad en sus dimensiones técnica, económica-financiera, ambiental y social. Finalmente, debe 

presentar una conclusión clara y objetiva respecto a la viabilidad del proyecto, sustentada en los 
resultados del estudio. 
 

ANTECEDENTES 
Debe describir de manera sistemática la evolución de la problemática que origina el proyecto, 

considerando las condiciones actuales del sistema de agua potable y/o alcantarillado sanitario, las 
limitaciones en la prestación del servicio y las implicaciones en la calidad de vida de la población. 
Asimismo, debe documentar intervenciones previas, esfuerzos institucionales y el nivel de cobertura 

existente. 
Adicionalmente, se debe integrar información proveniente de estudios técnicos relevantes, tales 
como diagnósticos del sistema existente, estudios hidrológicos e hidrogeológicos, análisis de calidad 
de agua, levantamientos topográficos, estudios de demanda, evaluaciones socioeconómicas y 

análisis ambientales preliminares. También es importante incluir referencias al marco institucional 
vigente, capacidades de operación y mantenimiento, así como experiencias previas en la gestión del 
servicio. 

JUSTIFICACIÓN 
debe exponer de manera fundamentada la necesidad de desarrollar el proyecto, sustentando las 

deficiencias existentes en la prestación de los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario 
y sus efectos en la población. Asimismo, debe describir los beneficios esperados de la 
intervención, en términos de mejora en la cobertura, calidad del servicio, condiciones sanitarias y 

desarrollo socioeconómico. De igual forma, debe evidenciar la congruencia del proyecto con las 
políticas sectoriales, planes de desarrollo y lineamientos institucionales aplicables, a fin de 
respaldar su pertinencia dentro del análisis de viabilidad. 

 

1.1 Estructura de viabilidad social 
 

1.1.1 OBJETIVO 
Describir cual es el objetivo general de realizar la viabilidad social de los proyectos para la 

ejecución del programa HND-024-B. 
1.1.2 CONTEXTO 

Describir un contexto del territorio, con un enfoque social. 



 

 

1.1.3 ANÁLISIS SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE. 
a) DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS 

EN AGUA POTABLE. 
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad 
social  

Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 2: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa n: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 

b) ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE 

Se espera un análisis que resuma la evaluación de los criterios por cada una de las 
alternativas y por cada uno de los proyectos. 

c) COSTO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA ALTERNATIVAS DE AGUA POTABLE 
Se espera que haga una estimación de la inversión requerida según la dinámica social que 
implique cada alternativa. 

d) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y 
cuáles serían las recomendaciones para la implementación exitosa considerando el contexto 
social. 

1.1.4 ANÁLISIS SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO. 
a) DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS 

ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad social 
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 2: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa n: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 

b) ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 

Se espera un análisis que resuma la evaluación de los criterios por cada una de las 
alternativas y por cada uno de los proyectos 

c) COSTO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 
Se espera que haga una estimación de la inversión requerida según la dinámica social que 
implique cada alternativa. 

d) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y 
cuáles serían las recomendaciones para la implementación exitosa considerando el contexto 

social. 

 

1.1.5 CONCLUSIONES GENERALES 
Describir las principales conclusiones generales en función de las alternativas socialmente 
mejor evaluadas dentro del Programa HND-024-B. 

 

1.2 Estructura para viabilidad institucional 
 

1.2.1 OBJETIVO 
Describir cual es el objetivo general de realizar la viabilidad institucional de los proyectos para la 
ejecución del programa HND-024-B. 

1.2.2 CONTEXTO 
Describir un contexto del territorio, con un enfoque institucional. 

1.2.3 ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE. 
a) DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS 

EN AGUA POTABLE. 

Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad 
institucional 
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 

Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 



 

 

Alternativa 2: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa n: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 

b) ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE 
Se espera un análisis que resuma la evaluación de los criterios por cada una de las 
alternativas y por cada uno de los proyectos. 

e) COSTO DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL PARA ALTERNATIVAS DE AGUA POTABLE 
Se espera que haga una estimación de la inversión requerida según la dinámica 
institucional que implique cada alternativa. 

f) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas 
y cuáles serían las recomendaciones para la implementación exitosa considerando el 
contexto institucional. 

 

1.2.4 ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO. 
a) DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS 

ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 

Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad 
institucional. 
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 2: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa n: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 

b) ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 
Se espera un análisis que resuma la evaluación de los criterios por cada una de las 
alternativas y por cada uno de los proyectos 

c) COSTO DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL PARA ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 

Se espera que haga una estimación de la inversión requerida según la dinámica institucional  
que implique cada alternativa. 

d) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas 
y cuáles serían las recomendaciones para la implementación exitosa considerando el 
contexto institucional. 

 

1.2.5 CONCLUSIONES GENERALES 

Describir las principales conclusiones generales en función de las alternativas institucionales que 
obtuvieron la mejor evaluación dentro del Programa HND-024-B. 

 

1.3 Estructura para viabilidad económica 
 

1.3.1 OBJETIVO 
Describir cual es el objetivo general de realizar la viabilidad económica de los proyectos para la 
ejecución del programa HND-024-B. 

1.3.2 CONTEXTO 
Describir un contexto del territorio, con un enfoque económico. 

1.3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE. 
a) DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS 

EN AGUA POTABLE. 
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad 
económica  

Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 2: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa n: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 

b) ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN AGUA POTABLE 

Se espera un análisis que resuma la evaluación de los criterios por cada una de las 
alternativas y por cada uno de los proyectos. 



 

 

c) COSTO DE INVERSIÓN ECÓMICA PARA ALTERNATIVAS DE AGUA POTABLE 
Se espera que haga una estimación de la inversión requerida que implique cada alternativa. 

d) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y 
cuáles serían las recomendaciones para la implementación exitosa considerando el contexto 
económico. 

 

1.3.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO. 
a) DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS CRITERIOS PARA LAS 

ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 
Por cada alternativa propuesta en la viabilidad técnica evaluar los criterios de viabilidad 

económica 
Alternativa 0: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 1: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa 2: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 
Alternativa n: Conforme a alternativas propuestas en la viabilidad técnica. 

b) ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 
Se espera un análisis que resuma la evaluación de los criterios por cada una de las 
alternativas y por cada uno de los proyectos 

c) COSTO DE INVERSIÓN ECONÓMICA PARA ALTERNATIVAS EN SANEAMIENTO 

Se espera que haga una estimación de la inversión requerida que implique cada alternativa. 
d) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se espera que en las conclusiones se determine la viabilidad de cada una de las alternativas y 
cuáles serían las recomendaciones para la implementación exitosa considerando el contexto 
económico. 

 

1.3.5 CONCLUSIONES GENERALES 
Describir las principales conclusiones generales en función de las alternativas económicamente 
mejor evaluadas dentro del Programa HND-024-B. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

Anexo 2. Descripción proyectos propuestos en el marco del programa HND-024-B. 

 
1. Diseño y construcción de Planta Tratamiento de Agua Potable del municipio de 

San Juan, Intibucá. 

Actualmente el agua que abastece a San Juan es suministrada con tratamiento por 

cloración aplicado por el método por pastilla en tanque de distribución. Se tiene una planta 

de tratamiento de agua potable FIME, sin uso, debido al tamaño de diseño la estructura, 

sin capacidad de tratar el caudal de agua que la población demanda, (aprox. 30 l/s). La 

planta potabilizadora se construyó en el año 2014 con una capacidad de 12 l/s. 

Para este proyecto propone la ampliación de dicha planta de tratamiento de agua potable 

por falta de capacidad o su sustitución por una tecnología más eficiente ya que en 

temporada invernal, tal y como se nos traslada, se incrementa muy significativamente la 

turbidez del agua bruta alcanzándose niveles cercanos a los 100 NTU. 

2. Construcción de tanques de regulación en el casco urbano de Dolores, La 

Laguna y El Cerrón 

El casco urbano y las comunidades mencionadas se abastecen por el mismo sistema de 

agua potable dependiente de la Fuente de Los Valentines que además abastece a otras 

nueve comunidades de Dolores, 12 de San Miguelito y a su propio casco urbano. La Fuente 

se encuentra ubicada a aproximadamente 14 Km al norte del municipio de San Miguelito 

y, de acuerdo a los aforos proporcionados, dispone de un caudal medio en estiaje de 219 

gpm (13.82 l/s) suministrando el agua con un simple tratamiento de desinfección por 

pastilla en tanque de distribución. 

Para este proyecto, se propone como primera alternativa, e propone la construcción de 

tanques de mayor capacidad de almacenamiento de agua a los actualmente existentes de 

100,000 galones (375 m3) para el casco urbano de Dolores y Comunidad La Laguna, y de 

50.000 galones (190 m3) para la comunidad El Cerrón. 

 

3. Ampliación de las redes de alcantarillado y mejoras a la planta de tratamiento de 

aguas residuales del municipio de Yamaranguila, Intibucá. 

El casco urbano del municipio de Yamaranguila únicamente cuenta con red de 

saneamiento en el centro del mismo asociado a una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales que actualmente no está funcionando en según su capacidad de diseño. 

El sistema da servicio a un total de 137 conexiones con una cobertura del 50% 

aproximadamente de la población potencialmente conectada, correspondiendo el 50% 

restante a los barrios de San Francisco, Buenos Aires y Morazán siendo sus aguas negras 

descargadas directamente a distintas corrientes superficiales sino a las propias calles 

generando malos olores y focos de enfermedades. Para esta intervención, se propone la 

ampliación de la red de saneamiento a los barrios de San Francisco nº 2 y Buenos Aires 

ampliando la población servida en 250 y 180 habitantes respectivamente, así como la 

construcción de una nueva PTAR que de servicio al conjunto final de la población. 

 

 

4. Construcción del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del 

municipio de San Miguelito, Intibucá. 

El casco urbano del municipio de San Miguelito Intibucá no dispone de un sistema de 



 

 

alcantarillado sanitario ni planta de tratamiento de aguas residuales. Se propone la 

construcción de la red de saneamiento completa del casco urbano y PTAR, proyecto que 

dará servicio a al menos 450 familias, con una población actual aproximada de 2,250 

habitantes. La red correspondiente al barrio de Agua Blanca se acometerá en fases 

sucesivas de nuevos programas. 

 
5. Ampliación de las redes de alcantarillado y mejoras a la planta de tratamiento de 

aguas residuales del municipio de San Juan, Intibucá. 

El casco urbano del municipio de San Juan posee de un sistema de alcantarillado sanitario 

mixto convencional y condominal asociado a una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales que, aún en buenas condiciones. Se propone la ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, de manera que pueda tratar adecuadamente tanto a las 

cargas actuales como a las derivadas de las ampliaciones de la red de saneamiento 

contempladas en el presente programa y en futuras inversiones. 

 
6. Ampliación de la red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

residuales del municipio de Erandique, Lempira. (Bo. Goalmaca).  

Actualmente el casco urbano del municipio de Erandique, departamento de Lempira está 

cubierto en un 40% con red de saneamiento disponiendo de planta de tratamiento de aguas 

residuales, El resto de la población del casco urbano descarga sus aguas negras a fosas 

sépticas colapsadas o de forma directa a las calles o a cuerpos receptores cercanos 

provocando una contaminación evidente. 

Se propone la ampliación de la red de saneamiento existente al barrio de Goalmaca, dejando 

para fases sucesivas a los barrios de Buenos Aires y El Tablón, del mismo modo se propone 

ampliar la PTAR. La infraestructura existente se encuentra en buen estado y es susceptible 

de ser ampliada de forma sencilla con un nuevo tratamiento primario ampliación del 

secundario, disponiendo de superficie y cota suficiente para la misma. 

7. Construcción de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

residuales del municipio de Santa Cruz, Lempira. 

El Casco urbano del municipio de Santa Cruz Lempira actualmente no cuenta con un 

sistema de alcantarillado sanitario ni PTAR. Se empezaron procesos de construcción en el 

año 2014 proyecto, pero este fue abandonado. Se tiene un avance en la ejecución del 20% 

del proyecto, en red de colectores, emisario y PTAR, que en la actualidad dispone de cerco 

perimetral, excavaciones de las obras a construir, lecho de secado terminadas, así como 

solera y armado de alzados de fosa séptica propuesta como tratamiento primario en el 

proyecto original, aunque estos últimos se encuentran deteriorados por paso del tiempo. 

La construcción de la obra se interrumpió en el año 2018. Se propone finalizar el conjunto 

de la red de saneamiento del casco urbano y barrios limítrofes, así como de la PTAR, 

aprovechando la infraestructura existente siempre que este hecho fuera posible. La 

población directa finalmente servida alcanzará los 1600 habitantes.  


